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, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 	
_ 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12.0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4924-8-00 - Transporte escolar 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 1 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA A_NALITICA 
OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUIDO DE VASO SANITAR10. LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUESÉPTICO. SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DF. INSPEÇÃO DE 
CALÇADA 

FONTE DAS COMPOSIÇÕES: SINAP1 - JANE1R012019 - ORSE: MA1012019 - ENCARGOS SOCIAIS: 8641% - BD1: 25,00% 

II3 51 f ODWO ~Ti-TO-- 	 7  I 	AIS rui ■tVi l• L NI I.  lia) 	
J 	k UM Al. R_A ,  

1.0 ABRIGO 

1,1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.2 

7470 PLACA INDICATIVA DA OBRA MEDINDO (2,00 X 3,00)m m 6,00 

6,38 

404,79 242813 

99059 
DE CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GA0ARII0 DE TAB1JAS CORIUD AS  

PONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO 41.10 266,61 

1.1.3 
, 

. 

1.3.0 

73966/009 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATE I ,5M 

FUNDA 0 

007 142,50 

Ai 	_ 
95,46 

111 95467 
EMBASAMENTO CFPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (AUCERCE) 

m' 0,38 422.11 	 245,19 

1,2.2 95474 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS 5XIOXZOCM. ASSENTADO 

m' 0,29 627,23 	 181.90 
•/. 

... 

,.3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

1.3.1 87503 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9XL9XI9CM. 1 VEZ ESPESSURA 19CM, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREJA MEDIA NÃO PENTIRÀDA PREPARO MANUAL JUNTA 
1CM 16,15 56.55 	 91321 

13.2 73937100 I 
COBOGÓ DE CONCRETO ELEMENTO VAlADO IXSOX5OCM ASSSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

"F- 	e 	& 	 1 
i 

• 
1.4.0 PAVIMENTAÇÃO 

1.4• 1 17692 
COWFRAFISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E 5CM PREPARO COM BETONEIRA 

 1.98 4 2,1 63.53 

1.4_2 87246 
REVESTIMENTO CERAM1CO PARA PISO COM PLACAS TIPO ORES DE DIMENSÕES 3SX3SCM 
APUCADAEMAMBIENTESDEAREAMENORQUE3MATO6/2014 m' 3,22 61.60 198,35 

2 111:' 
COBERTITRA 

13.1 92541 
ESTRIJI1JRA EM MADEIRA APARElHADA PARA TELHA CER.ÃMICP. APOIADA EM PAREDE 

 

rre 

5,46 

5,46 

58,6 320,30 

lia 
- 	• 

94445 
. COBERTURA EM TELHA CE 	MICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO I3(CIMENTO E 

AREIA(EARAMERECOZIDO 33,00 	 191,10 

I.60 REVESTIMENTO DE PAREDES 

1.6.1 17879 
CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA AP 26,60 3,38 89,78 

16.2 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARAOAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL. 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIO 
QUE 10M, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA 

69 26,60 31,53 134.37 

1.63 87548 
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 	 • rre' 26,60 19,85 52101 

1.6.4 

; .70 

87271 
REVESTIMENTO CER.kuico PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRLS OU SIDO-GRÉS DE 
DIMENSÕES 253(35CM APUCADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M' ATÉ A ALTURA DE 
1,60M 

CALÇADA 

69 1100 67,20 

J[11ES,31 
739,20 

NEM 

1.7.1 73966/009 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M 0,12 142,50 17.10 

1.7.2 17303 ALICERCE E BALDRAME. EM ALVENARIA DE UMA VEZ DE TIJOLO CERAMICO 0.35 56,55 19,79 

1.7.3 73964/006 REATEFIRO COMPACTADO MANUALMENTE 0.33 20,75 6,13 

1.7.4 87692 
CONTRA PISOILA STRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E■ 5CM PREPARO COM BETONEIRA 

1,64 42,19 69,19 

115 98679 
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AcAakh4NETO Liso ESPESSURA 2CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMA.SSA 

, 

- 	 _ 

2,46 

	

28,69 	 70.57 
O M. ... 	• 	, 

— _ 
1.10 ESQUADRIA DE MADEIRA 

1.8.1 	90320 
PORTA DE MADEIRA COMPLETA (0,6010,10)M, INCLUINDO CAIXA, DOBRADIÇAS E FECHADURA 

end 1.00 345,40 
_ 	. 

345.40 

, 

IBA'' 

SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO 

1.9.1 	74202/001 

_ 

LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRE CARGA 100KG/W, VÃOS ATÉ 3,50M/E4CNI COM 
LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK ■20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM COM ESCORAMENTO (REAPR-37) E 
FERRAGEM NEGATIVA. 69 0.03 79,09 2-37 

,., 	.. - — WITan14...01.  
' 

1.10.0 INSIALAÇÕESHMLWLICAS 



flAJ DA  

P.A 

1NKAL 
ue, ENGENHARIA 

KAL 
PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA 

OBRA; CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUIDO DE VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO. TANQUE SÉrnCO, SUMIDOURO. RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
CALÇADA 

FONTE DAS 

1.10.1 

COMPOSIÇÕES: 

89957 

SINAPI • JANEIRO/2019 - ORSE: MAIO/1019 - ENCARGOS SOCIAIS: 86,61% - EDI: 15,00% 

PONTO DE (RUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC ItlGJDO SOLO VEL PARÁ RESERVA ' RIO 
ELEVADO (INCLUINDO TUBULAÇÕES DE AUMETAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA E 
EXTRAVASOR COM REGISTROS uru! 1,00 112,70 112,78 

i 	2 , 10. 91784  
PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS De PvC RIMO SOLDAM, PARA LAVATÓRIO 

und 1,00 35,41 35,41 

1.10 ,3 91793  
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC FUGIDO SOLDÁVE., PARA CAIXA DE 
DESCARGA EXTERNA uld 1,00 69,36 69.36 

1.10.4 06915 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC uod 1.00 42,79 42,79 

1.103 9535 CHUVEIRO COM REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC uld 1,03 93,84 93,86 

1106 

.. 

• 
1.11.0 

96802 
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RiGER) SOLDÁVEL. PARA 
CHUVEIRO 

INSTALA è ES SANTE RIAS 

1,00 237.56 257,36 

1,11,1 167111012SE 
PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO 
SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40MM, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO A CAIXA SIFONADA 

und 1,00 82,43 82,43 

1,11,2 1683/ORSE 
PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA VASO SANITÁRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PvC RiOIDO 
SOLDÁVEL. DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE COLUNA DE vENTILAÇÂO UGAÇÃO PARA O TANQUE 
SÉrTCO E DESTE PAPA O SUMIDOURO E CONEXÕES und LCO 112,29 112,29 

1. 11 .3 4280/ORSE  
CAIXA SIFONADA COM GRELHA, EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL MEDINDO (10DX100)MM. INCLUSIVE, 
INTERLIGAÇÃO A CA/XA DE INSPEÇÂO und 1,00 27,31 27,31 

1. 114 442 9roase  
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO. MEDINDO (35X35X35)CM, REVESTIDA 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1;3 mi 1,00 13005 130,05 

1.12.0 LOIÇAS E ACESS ó R1CrS SANTT RIOS 
_ • . 

1,12,1 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA 
FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO. ARRUELA E BUCHA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 5r5d 1,00 4159,63 4159,63 

1 .12.2 1/10425  
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ond 1,00 101,08 101,08 

' 
_ 

0. 

1.1) INSTALA 	O ELÉTRICA 

1.13.1 639/ORSE PONTO DE W2 und 1,00 42,19 42,19 

75. 

1.14.0 pnyruaAs 

1.14,1 8848 7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 7VA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. 

22,10 11,46 233,32 
1.14.2 

1.130 

79464 PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS. 

• 

CAIXA DE INSPE 	O 

3.15 , 

	
18,84 39.34 

' 

1.13.1 99362 LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA m. 0,42 1,79 0,75 
1.13.2 73965/0,39 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO, PROF. ATE 1,5M en' 0,17 142,50 24,23 

115.3 87503 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, I VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1;4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PINEIRADA), PREPARO MANUAL 
/UNTA 1CM I& 0,72 56,35 40,72 

I.15.4 87879 
CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA). ESPESSURA 208, PREPARO MANUAL. 
DA ARGAMASSA no. 0,72 3,38 2,43 

1,15,5 87527 

Empoço, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARAGAMASSA TRAÇO 1,2;8 PREPARO MANUAL 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10W. ESPESSURA DE 2051M, COM EXECUÇÃO DE TA USCA 

In' 0,72 31,53 22,70 

1.13,6 87548 
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0.5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA rn.• 0,72 19,85 14,29 

1,15.7 95955 
LAJE DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADA DE (0,30X0,5004 COM FERRO CA60 DE 4.6MM 

rn'• 0.01 1,696.96 16,97 

1,15,8 87692 
CONTRA PISO/LAT-RO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E- 5C74 PREPARO COM BETONEIRA 

In-I 0,16 42,19 6,75 

1.15,9 98679 
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMNETO uso ESPESSURA 2CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA rft. 0.16 21,69 4.59 

I 	15.10 96995 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE 

RESERVAI 4  PJO DE 310 LTS 

, 0,17 34,18 501 

1 	Alk 

2,1 30461ORSE 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RE,SERvATÕRIO DE POUETILENO, CCAP. 310 LMAQS. INCLUINDO 
INSTALAÇÕES EM PVC FUGIDO soLDAvEL DE ALIMENTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. EXTRAVA SOR, 
TORNEIRA DE BOLA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE wr 

ind 1,00 236,45 256,45 

3)0 FOSSAS PT1CA 

3.1 99062 LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA em' 2,99 1,79 5,34 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA 

OBRA: CONLIUNTO SANITÁRIO COSNITTIJIDO DE VASO SANITÁRIO. LAVATORIO, CHUVEIRO. TANQUE SÉPTICO. SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
CALÇADA 

FONTP. DAS COMPOSIÇÕES; SINAPI - JANEIRO/20l9. ORSE: MAI0/2019 - ENCARGOS SOCIAIS: 8661%. BDI: 2540% 

'_11i=2. I 	Lt-,..2.4.1  . 	. 	. 	 . 	- -- "_. i =mi._ 1 	4.73r=r1-1 	: 
32 73965,009 ESCAVAÇ O MANUAL EM SOLO, PROF. A 	1,5M m' 4,93 142,30 702.53 

3.3 87503 
ALVENARIA EM TIJOLO celtÀmrco FURADO 9309%19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM). ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1;4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL 
/UNTA lal [O 9,90 56,55 559.85 

3.4 07379 
CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1;3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA ar' 9,90 3,38 33,41 

33 07527 

Emaoço. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARAGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APUCADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE IONP, ESPESSURA DE 20mm. COM  EXECUÇÃO DE TALISCA 

m' 9,90 31,53 312.10 

36 87548 
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0.5CM. PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA ar' 9,90 19,85 196,52 

3.7 95935 
LAJE DE CONCRETO ARMADO 1;3:4 (CIMENTO, ÁREA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,651M 

ar' 0.15 1.696,96 254.54 

3.8 67692 
CONTRAINSORATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E. 5CM PREPARO COM BETONEIRA 

m' 2.00 42,19 84,38 

' 	3.9 90679 
PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMNETO USO ESPESSURA 2CM PREPARO 
MANUAL, DA ARGAMASSA 711.  2,00 28,69 57,38 

3.10 06)65 TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 1001)(2.1 rn 2,00 26 , 16 52,33 

111 96995 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE m.,  0,15 34, I IS 5,13 

1 	 .1 1 1.1. 1(.' '_ 	' 	1' • ' 	."1' 	.,)1áiá 	. 	
. 

— 	 _ 	 _. 	.,I 1 	 .1 . 	- 	.2C  — 
4.0 SUMIDOURO 

4.1 99062 LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SES4 GABARITO DE MADEIRA rir' 1,13 1,79 2.02 
42 73965/009 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATE 1,5M m' 2,20 142.50 322,05 

4.3 37503 
ALVENARIA eXi TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, I VF.2 (ESPESSURA 19CM). ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL 
ILINTA I CM m' 6,2E 56.55 355,13 

4.4 95955 
LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA e BRITA)COM FERROS CA 60 DE 4.68AM 

M.  0.05 1.696,96 64.85 
43 1/36365 TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 10138AM m 2,00 26,16 52.33 
46 96995 FLEATERRO COMPACTADO MANUALMENTE m".  0,07 34.18 2.39 
4.7 7373i902 LEITO FILTRANTE • FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM BRITA 14•4 en' 0,23 111,69 41,79 

_1 I.D.j,.1.) _,... ■ , • 	. ■ 	.-:... 	 . 
- 1 I 1 .nr1 

5.0 FILTRO DO. 	ICO COMUM DE BARRO ASSADO 

5.1 MERCADO 
DISTRIBUIÇÃO DE FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E 
TORNEIRA PROPRIA PARA FILTRO 

,. I. 
PIA DF. COZINHA 

UN1D 1,00 

E 	A 
2.019,93 

. 	- 

2.019,93 

6.1 87503 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA I9CM). ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1"4 (C/MENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL 
JUNTA ICS1 c). 3,32 56,55 187,75 

6.2 87879 
CHAPISCO 1(UST1V0 TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA rn,  3,32 2,30 11.21 

63 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARAGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁR.EA MAIOR 
QUE IOSP, ESPESSURA DE 208AM, COM IDICUGÃO DE TAUSCA 

m.' 3,32 31,53 104,66 

6.4 87543 
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 12 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA m' 3,32 19.05 65,90 

6.5 2104/ORSE 
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INDX, um imx0.60, com 01 CUBA. SIFÃO CROMADO. 
VÁLVULA CROMADA. TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. 

tad 1,00 177,79 177,79 

66 87271 
REVEST1mENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SES11-GRES DE 
DIMENSÕES 73 X.35CM APLICADA Em AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M" ATÉ A ALTURA DE 
1,60M 

M2 1,00 67.20 
67,20 

6.7 00020154 /0F1140 pvc SOLDÁVEL 90' ESGOTO 40aar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IN 2.00 4,71 9,55 

61 00006 (48 SIFÃO PLÁSTICO ELFJCIVEL SAIDA vvuncAL PARA COLUNA LAVATORIO, IX 1.1/2 • UN 1.00 MO 8.40 

6.9 00020154 JOELHO PVC 90' ESGOTO 40mm - FORNECIMINTO E INSTALAÇÃO UN 2.00 4,78 9,55 

6.10 00009138 TUBO DE PVC PL SERIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 1314 40.SIM M 12,00 7.211 87,30 

611 00009167 TUBO DE PVC SOLDAVEL,DN ■ 2014M (NE112.5648) 64 6.00 2,93 1735 

6,12 00003161 LUVA PVC SOLDAVEUROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 2074M X 1/2 LIN 1,00 0,66 0,66 

6.13 00°06152 VÁLVULA EM PLASTICO BRANCO lir X 1.1/2" CSAIDA LISA 40MM P/ TANQUE LIN 1,00 3,24 324 

6.14 

À 

7.0 

87269 

.4014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ORES OU S EM I-GRES DE 
DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 514 ,  ATÉ A ALTURA DE 
1.6054 

, 	5)r 	1.t: 	..1. 1 	.., 	Jr,, 
- • 	- 

TANQUE DE LAVAR ROUPAS 
I 	11 

0,56 42,56 

E 	 . 
23.64 

1.. 	 4,* 

7,1 V36790 
TANQUE MONOBLOCO DE GRANMNA OU MARMORITE MODELO POPULAR COM 1 ESFREGADOR 

und 1,00 184.16 184,16 

7 ,2 87503 
ALVENARIA LM TIJOLOS CERÂ MICO FURADO tOX20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:4 rd 3,32 56,55 187.75 

72 87E79 
CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1;3 (CIMENTO E. AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA ta' 3,32 3,38 11.21 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALIIICA 

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSAFTITUIDO DE VASO SANITÁRIO. LAVATORIO. CHUVEIRO. TANQUE SÉPTICO. SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
CALÇADA 

FONTE DAS 

11. -• 	'1 	.., 

7.4 

COMPOSIÇOFS: 

17527 

SINAPI • JANEIRO/2019 • ORSE: mAionoi 9- ENCARGOS SOCIAIS: 66,61% - BD1: 23.011% 

, 	." 	" ... 	.'.e 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CE' MICA, EM ARAGAMASSA TRAÇO I:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE law, ESPESSURA DE 205AM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCA 

rn' 

. 

3.32 31,53 104,66 

7.5 87548 
REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1'2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA rrr' 3,12 1905, 65,90 

7.6 88.487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PFNTURA COM TINIA LATE. PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

m' 3,32 11,46 38,06 
7.7 1/11031 TORNEIRA PLÁSTICA In- PfPIA und 1.00 23,139 23,89 

7.8 1/3542 INSTALAÇÃO (0A1 200 Ui 1,08 

79 116148 strÃo FLEXIVEL. PIPIA E LAVATÓRIO 3/4 X 112 urd 1,00 8,40 0.40 
7.10 1/20174 JOELHO PVC 90' ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,00 4,78 9.55 
7,11 Lonyn -TUBO DE PVC PL SERIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVLAIS PREDIAIS DI4 4054M m 600 7,28 43,65 

7.12 Lote TUBO DE PVC SOLDÁVEL., DN- 20MM (NBR.5648) m 6,00 2,93 17,5$ 

7.13 1/39.61 LUVA PVC SOLDA VELIROSA P/Á SUA FRIA PREDIAL 20MM X in• und 1,00 0,66 0,66 

7.14 116152 VAL.V1JLA EM PLASTIC° BRANCO 1.1/ X IAD' C/SAIDA LISA 40MM P/ und 1,00 3,24 324 

7.13 

6,0 

87271 
FuivEsnmerro CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU 562.11-GRÉS DE 
DIMENSOES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE SM' ATÉ A ALTURA DE 
1,60M 

_ 	. 	._ 	. 
CAIXA DE GORDURA 

m' 0,36 67,20 
' 

.. 

37,63 

8.1 

. 	- 

91 107/CO2 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D21 40MM COM TAMPA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. 	 .. 
, 

RESUMO  GERAL 

:rd 1,00 238,53 238,53 

TOTAL GERAL DO MODULO COM RD1 
_.. 16.292,72 

QUANTIDADE DE MÓDULOS und 42,00 14.463,99 
. 

607.487.56 
VALOR DE CADA MÓDULO SEM PLACA DA OBRA 14.463,99 
TOTAL GERAL DO PLEITO 609.916,31 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MODALIDADE 
1."'P'n•11  é 014114  
RA 4.5,2kg ..2)Ct  
FLSJ 

QUANTIDADE: 	42,00 

ITEM DESCRIÇÃO 
V,1•41.‘" 

UNITÁRIO 
reniULJU LI C CACk•UivALl moi., 

% 30 60 90 120 160 TOTAL 
MÓDULOS sANITARIOS 11.729,60 

58.608,69 
6.731,81 

23.766,86 

2.428,73 

58.608,69 
6.731,81 

35.650,28 
11.294,85 
26.511,58 
10.166,63 
9.678,24 
3.130,71 

36.838,63 
12.198,44 
28.632,51 
10.979,96 
10.452,50 
3.381,16 

22.578,51 
13.553,82 
50.902,24 
12.199,95 
11.613,89 
6.010,96 

8.132,29 

7.319,97 
6.968,34 

81,17% 
1.0 CONJUNTO SANITÁRIO 2.790,89 117.217,38 19,22% 
2.0 RESERVATÓRIO 320,56 13.463,63 2,21% 
3.0 FOSSA SÉPTICA 2.829,39 118.834,28 19,48% 
4.0 SUMIDOURO 1.075,70 45.179,40 7,41% 
5.0 FILTRO DOMÉSTICO 2.524,91 106.046,33 17,39% 
6.0 PIA DE COZINHA 968,25 40.666,50 6,67% 
7.0 TANQUE DE LAVAR ROUPAS 921,74 38.712,98 6,35% 
8.0 CAIXA DE GORDURA 298,16 12.522,83 2,05% 
9.0 PLACA DE IDENTIFICAÇ OCW*MA 2.428,73 2.428,73 0,40% 

Subtotal: 91.536,09 161.772,79 102.483,19 116.859,37 22.420,60 

Total no mês: 91.536,09 161.772,79 102.483,19 116.859,37 22.420,60 

Total acumulado: 
	

91.536.091. 253.308.88 1 355.792 

VEL 
	

LOCAL E DATA 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

O 
TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 

1,1.1 PLACA /NDICATI1jA DA OBRA MEDINDO (2,00 X 3,00)m 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 	- 

MATERIAIS 

SARRAFO 	DE MADEIRA 	NAO APARELHADA *2,5 X 	7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA0 
m 1,00000 

._ 
3,99 3,99 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 

, 
4,00000 7,61 30,45 

PLACA 	DE 	OBRA 	(PARA 	CONSTRUCAO 	CIVIL) 	EM 	CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M 
m2 1,00000 247,50 247,50 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11000 

TOTAL MATERIAIS 

13,42 	

R$ 

1,48 

283,42 
- 

MÃO DE OBFtA 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,00000 15,22 15,22 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 _ 	11,40 22,80 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 38,02 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
- 

_ 
_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 I. 

tx 0,01000 238,72 2,39 

TOTAL SERVIÇO 	R$ 2,39 

Total Simples 323,83 

BDI 80,96 

I 
TOTAL GERAL 	R$ 404,79 

1.1.2 " " 

" 
- 

LOCAÇÃO--4 -DeCONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS SEM 

REAPROVEITAMENTO : 

Descrição 	 ' 

• 
Unidade 

, 
Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS , 
SARRAFO 	DE 	MADEIRA NAO APARELHADA 	*2,5 X 	7* CM, 

MAC.ARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() 
m 0,74450 3,99 2,97 

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() m 0,41250 9,19 3,79 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,11100 ' 13,42 1,49 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO ' 	I 0,02560 22,70 0,58 

TABLIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 '') 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
m 0,55000 9,39 5,17 

fr 
TOTAL MATERIAIS .... R$ 14,00 

MÃO DE OBRA 
, _ 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,71250 15,22 10,84 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N.9. /2019 	

, 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,35630 12,49 4,45 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 15,29 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CI-IP DIURNO CHP 0,00390 19,93 0,08 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO CHI 0,01680 16,96 0,28 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ 0,36 

SERVIÇOS 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL 

m3  0,00460 314,71 1,45 

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE und 1,50000 1,56 2,34 

TOTAL SERVIÇO 3,79 

Total Simples 33,44 

.. 
BDI 8,36 

, TOTAL GERAL 	R$ 41,80 

ilffille ESCAVAÇÃO MANUACEM SOLO:PROF:FATÉ 15M 
, 

'ffiEL,WI 

an_1115:2 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

3.2 MATERIAIS 

4.2 1 _ 

TOTAL MATERIAIS 	R$ - 

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00000 11,40 114,00 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 114,00 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 114,00 

BDI 28,50 

TOTAL GERAL 	R$ 142,50 

Iffl122111 EMBASAMENTO C/PEDRA'ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA'1:4  (ALICERCE)~~11.1.111. 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

'PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHA° PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m 3 

- 

1,10000 71,58 78,73k 

TOTAL MATERIAIS .... R$ _ 78,73 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N° /2019 .. 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 15,37 92,22 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00000 11,40 68,40 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 160,62 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
.... 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 	1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L 

m3  0,30000 329,48 98,84 

TOTAL SERVIÇO 98,84 

Total Simples 338,19 

BDI 84,55 

TOTAL GERAL 	R$ 422,74 

• 1.2.2 ' 

	

	ALVENARIP:DEiMBA.SAMENTO EM TUOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T1RACO 

1.12:8 (Cl OIRSP&i Áist -iiik) (BAWRAME) 

Descrição 	 Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM 	 UND 795,00000 0,26 209,88 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 209,88 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 7,00000 15,37 107,59 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 7,00000 11,40 79,80 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 187,39 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

.. 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ , 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG 

ill 

 , 
0,28500 366,70 104,51 

TOTAL SERVIÇO 104,51 

Total Simples 501,78 

BDI 125,45 

TOTAL GERAL 	R$ 627,23 

1.3.1 ALVENARIA"EMOOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM , 1 VEZ ESPESSURA 19CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4'CÍM-ErNITS% ÁRíaivitébiA NÃO PENEIRADA PREPARO MANUAL JUNTA 1CM 

1.7.2 

1.15.3 :  Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

3.3 	' MATERIAIS 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 A 
4.3 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM 

MIL 0,02793 429,00 11,98 

- 	6.1 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO 0 = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 1) *50 X 7,5* 

CM 

M 0,42000 1,49 0,62 

7.2 
- 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,00500 . 	29,23 0,15 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 12,75 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37000 15,37 21,06 

' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68500 11,40 7,81 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 28,87 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 
, 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAI E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L 
m3  0,00980 

_ 

369,73 3,62 

TOTAL SERVIÇO 3,62 

, - 
Total Simples 45,24 

BDI 11,31 

TOTAL GERAL 	R$ 56,55 

- 13.2 COBOGÓ DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO 7/150XSOCM ASSSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇÕ 1:4 CIMENTO E AREIA '  

, 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 
X 50 X 7*CM 

UND 4,00000 27,29 109,16 

- 
TOTAL MATERIAIS 	R$ 109,16 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0,85000 15,37 13,06 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000 11,40 9,69 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 22,75 

• 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL 
m3  0,00480 344,62 1,65 

TOTAL SERVIÇO 1,65 

Total Simples 133,56 

BOI 33,39 

TOTAL GERAL 	R$ 164.5„.  

1,114::%1 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUIDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 
1.4.1 CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= SCM PREPARO COM BETONEIRA 

1,7.4 

1.15.8 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

3.8 MATERIAIS 

- 

TOTAL MATERIAIS 	R$ - 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,37 5,38 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17500 11,40 2,00 

, 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 

. 
7,38 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- , 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 	1:4 	(CIMENTO 	E AREIA MÉDIA) 	PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 
m3  0,06070 434,43 26,37 

TOTAL SERVIÇO 26,37 
- 

Total Simples 33,75 

BDI 8,44 

TOTAL GERAL 	R$ 42,19 

1.4.2 	- REVESTIMPO:éERAMIO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM APUCADA EM AMBIENTES DE 

AREÁ Pel.  E-NOR'QÜE:SÚl".AF 06/2014 

, 
Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUALA 2025 CM2 
M 2  1,08000 28,49 30,77 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86000 0,58 2,83 

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24000 3,71 0,89 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 34,49 

MÃO DE OBRA 
, 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,64000 18,49 11,83 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26000 11,40 2,96 

, 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 14,79 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 49,28 

- 
BOI 12,32 

TOTAL GERAL 	R$ 61,60 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N° /2019 

1.5.1 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA APOIADA EM PAREDE 

Descrição -- Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS , , 
RIPA 	DE 	MADEIRA 	NAO 	APARELHADA 	*1,5 	X 	5* 	CM, 

MACARANDUBA, ANGELIN) OU EQUIVALENTE DA REGIA° 
M 2,52300 1,67 4,22 

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIfv1 OU EQUIVALENTE DA REGIA() 
M 0,72100 14,70 10,60 

CAIBRO 	DE 	MADEIRA 	NAO 	APARELHADA 	*5 	X 	6* 	CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() 
fkA 2 29000 7,59 17,38 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07000 14,86 1,04 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05000 13,41 0,67 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03000 13,53 0,41 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 34,32 

MÃO DE OBRA 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,40000 15,22 6,09 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

. 
H 

, 
0,39700 12,49 4,96 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 11,05 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO CHP 0,04040 16,73 0,68 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO CHI 0,05600 15,74 0,88 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ 1,56 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 46,93 

BDI 
...._ 

11,73 

TOTAL GERAL 	R$ 58,66 

.-1S-.2--. 	- COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:31CIMENTO E AROME ARAME RECOZIDO 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

, 

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 
MIL 0,02750 715,00 19,66 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 19,66 

MÃO DE OBRA 
.• 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13300 17,73 2,36 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39900 11,40 4,55 

Jakt, 
- 
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ASSINATURA  

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

O 

TOMADA DE PREÇOS N° /2019 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 6,91 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO CHP 0,03720 16,73 0,62 

, 

, 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO CHI 0,05160 15,74 0,81 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ 1143 , 
SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 28,00 . 

, 

BD1 7,00 

TOTAL GERAL 	R$ 35,00 

1.6.1 	"-CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1;3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

_ 
1.15.4 

3.4 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

6.2 MATERIAIS — 
7.3 - 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 
, 

. 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000 15,37 1,08 

'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700 11,40 0,08 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 1,16 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

, 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 
, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L 

1%,0 0,00420 366,36 1,54 

TOTAL SERVIÇO 1,54 

Total Simples 2,70 

BOI 0,68 

TOTAL GERAL 	R$ 3,38 

_ 
1.6.2 EIVIBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARAGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APUCADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCA _ 

1.15.5 

3.5 '.- 	 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

6.3 MATERIAIS 

. 	7.4 _ 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N.° /2019 

TOTAL MATERIAIS 	R$ - 
MÃO DE OBRA 

. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58000 15,37 8,91 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21100 11,40 ,  2,41 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 11,32 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ - 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MEaNICO COM BETONEIRA 400L 

m3  0,03760 369,73 13,90 

TOTAL SERVIÇO 13,90 

Total Simples 25,22 

BDI 6,31 

TOTAL GERAL 	R$ 31,53 

1.6.3 REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

._ 
1.15.6 

3.6 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

6.4 MATERfAIS 

7.5 - 
TOTAL MATERIAIS 	R$ - 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,37 5,38 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12800 11,40 1,46 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 6,84 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL 

m3  0,02130 424,18 9,04 

TOTAL SERVIÇO ' 9,04 

Total Simples 15,88 

BDI 3,97 

TOTAL GERAL 	R$ 19,85 

- 1.6.4 REVESTIWEÜTO CE-RAMIttl -PM:IA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE SM' ATÉ A ALTURA 

fiPt) -GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35CM 
DE 1,60M 

6.6 r 

7.15 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

. MATERIAIS , 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 

REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUALA 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
m2  1,07000 27,94 29,90 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG ' 	4,86000 0,58 2,83 

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 
, 

KG 0,29000 3,71 1,08 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 33,81 

MÃO DE OBRA 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
' 

H 0,82000 18,49 15,16 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 11,40 4,79 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 19,95 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

._ 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

._. 
Total Simples 53,76 

BDI ' 13,44 

TOTAL GERAL 	R$ 67,20 

1.7.3 - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE ` 

7.15 Descrição Unidade ' Coeficiente Preço Total 

, 
MATERIAIS 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 
• 

- 

MÃO DE OBRA 

. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45600 11,40 16,60 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 16,60 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHOFtARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 16,60 

BOI 4,15 

TOTAL GERAL 	R$ 20,75 

13.5 PISO CIMENTADO TRAÇO 1;3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMNETO LISO ESPESSURA 2CNI PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA 

1.15,9 

3.9 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 I 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 	 KG 	0,50000 	0,57 	0,29 

■ 

JUNTA PLAST1CA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA) 
M 	1,67000 	0,91 	1,52 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 	1,81 - 
MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	' 	0,35400 	15,37 	5,44 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,17700 	11,40 	2,02 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 	7,46 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ 	- 

SERVIÇOS 

ARGAMASSA TRAÇO 	1:3 	(CIMENTO 	E 	AREIA 	MÉDIA) 	PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

rn3 	0,03100 	441,41 	13,68 

TOTAL SERVIÇO 	13,68 
Total Simples 	22,95 

- 
BD1 	5,74 

TOTAL GERAL 	R$ 	28,69 

PORTA DE MADEIRACOMPIETA(O,6OX2,1O)M,'INCLUINDOCAIXADOBRADIÇASE FECHADURA  
_ 

Descriçâo 	 Unidade 	Coeficiente 	Preço 	Total 

MATERIAIS 

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E ,---  1,9 A 2 MM, COM 

ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 	UNI) 	3,00000 	39,25 	117,74 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E- 

= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA USA EM F1DF, ACABAMENTO 	UND 	1,00000 	132,83 	132,83 

EM PRIMER PARA PINTURA 	 . 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 
UNO 	19,80000 	0,03 	0,65 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 	251,22 

MÃO DE OBRA 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 	 1,28200 	13,88 	17,79 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 	0,64100 	11,40 ' 	7,31 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 	25,10 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ ' 	- 

SERVIÇOS 

TOTAL SERVIÇO 	 - 

Total Simples 	276,32 

BD1 	69,08 

TOTAL GERAL 	R$ 	345,40 
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ASSINATURA  

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N° /2019 

em IAJ E PRÉ-MOLDADA PARAI FORRO,TSOBRE 'CARGA1100KG/IVI2, VÃOS 'ATÉ 3,50M/E4CM 'COM rlAJOTAS'E/CAPY C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, NrER-EIXO 38CM cpro ESCORAMENTO (R(APR.3X),E FERRAGEM NEGATIVA. 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,47100 4,77 2,25 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 

4,00 M {SEM COLOCACAO) 

M 2  1,00000 31,99 31,99 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 

") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
M 0,29000 7,61 2,21 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03000 13,20 0,40 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 
M 0,17000 11,56 1,97 

._ 
TOTAL MATERIAIS 	R$ 38,82 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,37 5,38 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,16000 15,22 2,44 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- 

H 0,16000 12,49 2,00 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000 11,40 4,10 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 13,92 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
, 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

'LANÇAMENTO 	COM 	USO 	DE 	BOMBA, 	ADENSAMENTO 	E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

M 3  0,03300 21,76 0,72 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L M 3  0,03300 297,32 9,81 

TOTAL SERVIÇO 10,53 

Total Simples 63,27 

BD1 15,82 

TOTAL GERAL 	R$ 79,09 

ha PONie re~-iliE ui..p.ik..„...i.hae.a.mee...&.....m., :se ninf UTTDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA'RESERVATÓRIO - ELEVADO'(INCLUINDO 

TUBUIAÇÕ 	D _UMETAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO _E DESCARGA E EXTRAVASORSOM_REGISTROS 

_ 
Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB: 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 2,14000 14,07 30,11 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUS-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 

- 

1,18000 5,64 6,66 

'10,0 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N.° /2019 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,00000 11,10 11,10 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 0,89000 7,91 7,04 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 54,91 

_ 
MÃO DE OBRA 

_ 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ ' - 

SERVIÇOS 

RASGO 	EM 	ALVENARIA 	PARA RAMAIS/ 	DISTRIBUIÇÃO 	COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
M 2,14000 8,24 17,63 

CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM 

M 2,14000 8,26 17,68 

TOTAL SERVIÇO 35,31 

Total Simples 90,22 

BDI 22,56 

TOTAL GERAL 	R$ 112,78 

.2.22. PONTO DE ÁGUA FRIA`EMBUTiDOEM TUBOS DE PVC_RíGIDO SOLDÁVELYPARA  LAVATÓRIO 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 0,82450 11,88 9,80 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,57740 4,71 2,72 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 0,06970 3,58 0,25 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 	DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UNO 0,14510 4,11 0,60 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UND 0,29840 7,33 2,19 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, ON 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 0,72790 3,63 

.._ 

2,64 

. 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 0,07760 6,61 0,51 

Tf DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNO 0,33020 9,60 3,17 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,17550 5,39 

i 

0,95r  
\, 



e. n 1.5`7M0  
j2201111/(12CIM 

FLS  I  

AYSNATUNA  

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS Ng /2019 
_ 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNO 

. 

0,01690 3,20 0,05 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UND 0,00830 3,50 0,03 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 0,02470 2,59 0,06 

, 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 0,16170 2,64 0,43 

TE, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 

- 
0,00250 4,60 

_ 
0,01 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UND 0,00230 7,25 0,02 

_ TOTAL MATERIAIS 	R$ 23,43 
MÃO DE OBRA 

, 
_ 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM 
UNO 0,00560 9,06 0,05 

RASGO 	EM 	ALVENARIA 	PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 	COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
M 0,29240 8,24 2,41 

_ 

CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEORES OU IGUAIS A 40 

MM 

M 0,29240 8,26 2,42 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM 
UND 0,00560 3,19 0,02 

TOTAL SERVIÇO _ 4,90 

Total Simples 28,33 

BOI 7,08 

TOTAL GERAL 	R$ 35,41 

1.10.3 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUI30S-DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 

Descrição -Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 	DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO 

M 1,00000 18,68 18,68 

'JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UND 1,42230 7,05 10,03 

n 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUFDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO , 

UNO 1,49910 7,47 11,20 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UNO 1,29190 5,86 

_ 

7,57 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UND 0,07000 12,91 0,90 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 

UND 0,02780 4,42 0,12 

. 	 - 
TOTAL MATERIAIS .... R$ 48,50 

MÃO DE OBRA 

_ 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHOFtARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_MENORES 

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

OU IGUAIS A 75MM 
UND 0,17180 22,03 

, 
3,79 

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75MM, FIXADO EM LAJE 
UNI) 0,04210 3,22 0,14 

CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 M 

M 0,10740 13,08 1,40 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE 

lui  

- 
0,03530 3,75 0,13 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM 

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM 
UNO 0,17180 3,39 0,58 

RASGO 	EM 	ALVENARIA 	PARA 	RAMAIS/ 	DISTRIBUIÇÃO 	COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40MiVi E MENORES OU IGUAIS A 75 MM M 0,10740 8,87 0,95 

, 
TOTAL SERVIÇO 6,99 

- 
Total Simples 55,49 

BDI 13,87 
- ' 

, TOTAL GERAL 	R$ 69,36 

relL22111 TORNE 11~~1.111.111111.11~1.111~ERA 	 _ 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (1 )( C} UNO 0,03040 3,03 0,09 

TORNEIRA CROMADA SEM BICO P/ TANQUE 1/2 " OU 3/4" UND 1,00000 31,34 31,34 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 31,43 

MÃO DE OBRA 
1 	 1 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,15000 14,96 2,24 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,05000 11,16 0,56 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 2,80 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHOFtARIO)  

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

, 
Total Simples 34,23 

BDI 8,56 

TOTAL GERAL 	R$ 42,79 

1S10.5 CHUVEIRO COM REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X SOM (L X Cl UNO 0,01000 11,15 0,11 

CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO UND ' 	1,00000 64,90 64,90 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 65,01 
_ 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,45000 14,96 

.. 
6,73 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,30000 11,16 3,35 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 10,08 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

, 
- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 75,09 

EIDI 18,77 

TOTAL GERAL 	R$ 93,86 

.21106111 PONTO DEÁGUA-FRINEMBUTIDo=sp_s_E.CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVELCH VEIRO 

Descrição Unidade Coeficiente Preço 
, 

Total 

MATERIAIS 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUIDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 

KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 

TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR 

COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2", LARGURA DE *390* MM X 

ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXA° COM CRIMPAGEM (INCLUI 

REGISTROS PRESSA() E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO 

GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) 

UNO 1,00000 198,55 198,55 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 198,55 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,40100 14,96 6,00 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1,50 

 
0,13400 11,16 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 7,50 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHOFtARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 
TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 206,05 

BDI 51,51 

TOTAL GERAL 	R$ 257,56 

• 	- 11121 PO-NTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO; Eit-4 TUBOS E CONEXÓES DE PVC RIGIDO 501. -1)-ÁVÉL, -DIAMETRO 
40MM, iNCLUSI 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,01338983 58,85 0,79 

Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,05355932 45,77 2,45 

Solucao limpadora pvc I 0,02053107 - 	43,44 0,89 

Estopa kg 0,04463277 13,96 0,62 

Joelho pvc, sohlavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 2,67796562 1,86 
4,98 

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) un 0,17853104 0,42 
0,07 

Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial un 0,89265521 4,21 
3,76 

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 7,14124166 5,34 
38,10 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 51,66 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,54664 14,96 8,18 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,54664 11,16 6,10 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 14,28 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 	 1 l' 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 

1 	1 	1 - 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) .... R$ - 

SERVIÇOS 

- 

- 
TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 65,94 

BD1 16,49 

TOTAL GERAL 	R$ 82,43 

1

) 	

1.11.2 PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA VASO SANITÁRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 

100MM, INCLUSIVE COLUNA DE VENTILAÇÃO LIGAÇÃO PARA O TANQUE SÉPTICO E DESTE PARA O SUMIDOURO E 

CONEXÕES 
- 

Descrição 	 ' Unidade Coeficiente Preço Total 

, 
MATERIAIS 

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,03213073 58,85 1,89 
_ 

Estopa kg 0,10710240 13,96 1,50 

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 4,28409634 4,94 
21,16 

' Tubo pvc serie normal, cm n 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) '- 	m 2,30000000 8,70 
20,01 

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie 

normal para esgoto predial 

un 2,14204817 10,36 
22,20 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 66,76 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,88332 14,96 13,21 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,88332 11,16 9,86 

, TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 23,07 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

, 
_ 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 89,83 

BOI 22,46 

TOTAL GERAL 	R$ 112,29 . 

1.11.3 CAIXA SIFONADA COM GRELHA, EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL MEDINDO 1100X100)MM, INCLUSIVE, INTERUGAÇ.ÃO A 

CAIXA DE INSPEÇÃO _ 

Descrição Unidade - Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 

50 mm 

UND 0,72274533 ' 	16,78 
12,12 	' 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N 9  /2019 
TOTAL MATERIAIS 	R$ 12,12 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

- 
0,37255 14,96 5,57 

AUXILJAR DE 	ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,37255 11,16 4,16 

- 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 9,73 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ 
_. 

- 

SERVIÇOS 

TOTAL SERVIÇO - 

, 
Total Simples 21,85 

BOI 5,46 

- 
TOTAL GERAL 	R$ 27,31 

11124 CAIXADE IN 	ÇÃO DUALVENARIA, TAMPA' DE CONCRETOIMEDINDO . (35X3SX35)CM;REVESTIDACOM'ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 13 
----.-~-~--e--à- 

Descrição 
- 

Unidade Coeficiente Preço 	' Total 

MATERIAIS 

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 

USOS 

m2 0,36030807 - 	47,84 
17,24 

. 
Concreto 	simples fabricado 	na 	obra, 	fck=15 	mpa, 	lançado 	e 

adensado , 

m3 0,04474414 357,10 
15,98 

, 

Aço CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações 

kg 0,90665756 6,99 

6,33 

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp -= 0,09m (singela), 

com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 

2,0cm 

m2 0,75358550 63,01 

47,48 

Escavação manual de vala ou cava em material de lf categoria, 

profundidade até 1,50m 

m3 0,14718467 23,94 
3,52 

Chapisco em parede com argamassa traço ti - 1:3 (cimento / areia) - 

Revisado 08/2015 

m2 0,56518913 3,60 
2,03 

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 

cimento / areia / vedacit 

m2 0,56518913 20,28 
11,46 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 104,04 

MÃO DE OBRA 

, 

, TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

, - 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ - 

SERVIÇOS 

TOTAL SERVIÇO - 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS Ng /2019 

Total Simples 104,04 

BDI 26,01 

TOTAL GERAL 	R$ 130,05 

112.1 VASO SANITÁRIO'$1FONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO 

SANITÁRIO CJI~USO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

' PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-10 

UND 2,00000 16,57 33,13 

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SAN ITARIO UND 1,00000 1,67 1,67 

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA 

BRANCA 
UND 1,00000 332,62 332,62 

.REJUNTE EPDXI BRANCO KG 0,14690 51,66 7,59 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 375,01 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,78000 14,96 11,67 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44000 11,40 5,02 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 16,69 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CH ORARI O) 	R$ . 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 391,70 

8D1 97,93 

TOTAL GERAL 	R$ 4139,63 

1.12,2 LAVATÓRIIMOUÇA:.;BRANCO SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 'E 
INSTALAÇÀ'A  

- 
Descrição Unidade Coeficiente 	Preço Total 

MATERIAIS 
, 

LAVATÓRIO 	LOUÇA 	BRANCO 	SUSPENSO 	29,5X39CM 	OU 

EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00000 	80,86 80,86 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 80,86 

MÃO DE OBRA 

_ 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 	• 

"ri 

41i 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N.° /2019 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 80,86 

BDI 20,22 

TOTAL GERAL 	 101,08 

143.1 PONTO DE LUZ 	 -- . 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x" un 0,76932252 7,26 5,59 

Canaleta pfastica 20 x lOmm, com divisória ( ref.308 01, Pial Legrand 

ou similar) 

m 4,61593512 2,30 
10,61 

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v, secao nominal 2,5 mm2 

m 9,23187024 1,19 
10,97 

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 

20m 

un 0,11539838 8,75 
1,01 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 2848 

MÃO DE OBRA 
_ 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37255 14,96 5,57 

' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,37255 11,16 4,16 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 5,57 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ _ 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 33,75 

BDI 8,44 

. , TOTAL GERAL 	R$ 42,19 . 

• 	144.1-  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
._. 

7.6 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA LITRO 0,33000 19,62 6,48 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 6,48 

MÃO DE OBRA 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000 16,49 2,14 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04800 11,40 0,55 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 2,69 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 1 	 I . 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

O 

TOMADA DE PREÇOS N° /2019 

1 	1 	 1  
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 9,17 

BDI 2,29 

_  TOTAL GERAL 	R$ _. 11,46 

1.14.2 1‘, P/NTURA A ÓLEQ•DUAS DEMÃOS. 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA) 
UNO 0,40000 0,43 

,., 
0,17 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS LITRO 0,05000 14,08 0,70 

TINTA A OLE0 BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS GALÃO 0,04700 76,80 
, 

3,61 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 4,48 

MÃO DE OBRA 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 16,49 6,60 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 11,40 3,99 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 10,59 
_ 	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)' 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 15,07 

BDI 3,77 

i TOTAL GERAL 	R$ 18,84 

1.15.1 LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA 

3.1 - 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 	.. 0,00340 13,42 0,05 

TOTAL MATERIAIS .... R$ - 0,05 
MÃO DE OBRA 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,06450 

- 
15,22 0,98 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,03230 12,49 0,40 

TOTAL MAO DE OBRA ..... R$ 1,38 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 	 1 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

, 	 TOMADA DE PREÇOS Ne /2019 

I 	I 	 1 - 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 
- 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 1,43 

BDI 0,36 

TOTAL GERAL 	R$ 1,79 

kl 1:12.1 LAJE DE CONCRETOIARMADO PRÉMOLDADA DE (0,50X0,50)M COM FERRO - CM° DE 4.6MM 

IN13.7ffil  
4:4 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 4/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 1,10300000 401,09 

442,41 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 442,41 
MÃO DE OBRA 

...... 
_ 

. 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
, 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 
SERVIÇOS 

MONTAGEM 	E 	DESMONTAGEM 	DE 	FÔRMA 	DE 	PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M 2 , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF  12/2015 

M2 1,55424789 72,49 

112,67 

MONTAGEM 	E 	DESMONTAGEM 	DE 	FÔRMA 	DE 	VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 2,08134065 107,27 

223,27 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M 2 , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF  12/2015 

M2 3,23689017 29,43 

95,25 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF  12/2015 

KG 5,75071717 8,38 

48,20 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF  12/2015 

KG 4,27756049 7,73 

33,08 

, 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF  12/2015 

KG 10,04179286 6,40 

64,29 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 I . 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF  12/2015 

KG 1,00012473 5,79 

5,79 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

'SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF  1212015 

KG 0,22300078 5,47 

1,22 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 4,23701489 7,58 

32,11 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1,56776309 7,00 

10,97 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 5,29795801 7,21 

38,17 

LANÇAMENTO 	COM 	USO 	DE 	BOMBA, 	ADENSAMENTO 	E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 

M3 0,67575995 13,13 

8,88 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 3,02740458 51,30 
155,32 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 3,36528455 8,42 
28,32 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO '  

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 3,99374131 7,63 
30,49 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 0,75009355 7,74 
5,81 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 1,90564307 6,42 

12,24 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 1,55424789 5,84 
9,08 

TOTAL SERVIÇO 915,16 

Total Simples 1.357,57 

BDI 339,39 

- 
TOTAL GERAL 	R$ 1.696,96 

agi 5:Ia, REAllERRO COMMCJADp_MANUAUVIENTE 	 . 
MIAM 

4.6 Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 
, 

- 

, 	 TOTAL MATERIAIS .... R$ - 



mnoALIDADE 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAN/IXTÓRT~137 -fAtikkAl 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS Ng /2019 

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 2,39860 11,40 27,34 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 27,34 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 27,34 

BOI 6,84 

TOTAL GERAL 	R$ 34,18 

2.1 • AQUISIÇÃO.E NSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POUETILENO, C/CAP. 310 UTROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC 

RIGIDO SOLD VELJE;ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E CONEXÕES EM 

PVC DE 1/2":45 •:-:: -.' .- 

- 
Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 
_ 

Fita veda rosca 18mm m 1,61046850 0,20 0,32 

Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilíndrica, 310 litros un 0,5315077E 166,66 
88,58 

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 

1/2", para caixa d'agua 

un 0,53150776 6,73 
3,58 

_. 
Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 

3/4", para caixa d'agua 

un 1,06301551 7,74 
8,23 

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedaca o, 50 mmx 1 

1/2", para caixa d'agua 

un 0,53150776 16,46 
8,75 

Massa para vidro kg 0,05315077 8,59 0,46 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 
- 

109,92 

MÃO DE OBRA 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 8,35399 14,96 124,98 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,35399-  11,40 95,24 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 95,24 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 
' 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 205,16 

BDI 51,29 

, 
TOTAL GERAL 	R$ 256,45 

1 3.10 ITUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM 	 Ir 
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t iNATURA 

LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N° /2019 
4.5 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM M 1,00000 20,93 20,93 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 20,93 

MÃO DE OBRA 

- 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

TOTAL SERVIÇO .. 

Total Simples 20,93 

._ BDI 5,23 

TOTAL GERAL 	R$ 26,16 

4.7 	- LEiT-ÕÉll.TRANTEÇ-FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM BRITA N24 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 
M3 1,05000 74,69 78,42 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 78,42 
MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 15,37 38,43 

'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 11,40 28,50 

,- 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 66,93 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 145,35 

BDI 36,34 

TOTAL GERAL 	R$ 181,69 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DE4111.TRO COMUM DE - BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PROPRIÃ -15ARA 
FILTRO .,' -:.:::' 	.' 	. 	 _ , 

Descrição Unidade ' Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS C 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N.° /2019 

FILTRO COMUM DE BARRO DE 3 VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA 
UND 1,00000 1.615,94 1.615,94 

- TOTAL MATERIAIS 	R$ 1.615,94 

MÃO DE OBRA 

, - 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 1.615,94 

BDI 403,99 

TOTAL GERAL 	R$ 2.019,93 

6.5 	- -, PIA DE çozirkAsprA BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA 'CROMADA; CONCRETADA E ASSENTADA. 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

Sifão 	para 	pia 	de cozinha 	ou tanque, 	DECA ref. 	1680.C112, 

acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar 

un 0,20789487 173,24 
36,02 

Pia de cozinha em aço inox 1,404,60m c/ 1 cuba, sem valvula 

(padrão comercial) 

un 0,20789487 114,59 
23,82 

Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 

ou similar) 

un 0,20789487 153,53 
31,92 

Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm 

(0,484kg/m) 

m 0,24947384 4,00 
1,00 

Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2' un 0,20789487 32,29 
6,71 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 99,47 

MÃO DE OBRA - 

ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,84872546 

14,96 12,70 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H om572446 15,37 13,04 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,84872546 11,40 9,68 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 35,42 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

Concreto 	simples fabricado 	na 	obra, 	fck=15 	mpa, 	lançado 	e 

adensado 

m3 0,00882160 324,64 
Z86 

Aço CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e 

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações 

kg 

. 

0,70572808 6,35 

4,48 

.., 

i TOTAL SERVIÇO 7,34 ( 



mercette 	 1 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

O 
TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 

Total Simples 142,23 

BDI 35,56 

TOTAL GERAL 	R$ 177,79 

6.7 JOELHO PVC SOLDAVEL'90 2  ESGOTO 4Ornm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
_ 

6.9 

7.10 Descriçâ o Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

JOELHO PVC SOLDAVEL 90 2  ESGOTO 40mm un 1,00000000 3,82 3,82 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 3,82 

MÃO DE OBRA 

- 

— 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

, 
_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 3,82 

BDI 0,96 

TOTAL GERAL 	R$ 4,78 

6.8 SIFAO PLASTICO fiLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2" 

7.9 

, 
Descriçâo Unidade Coeficiente 	' Preço Total 

MATERIAIS 

SIFAO 	PLASTICO 	FLEXIVEL 	SAIDA 	VERTICAL 	PARA 	COLUNA 

LAVATORIO, 1 X 1.1/2" 

un 1,00000000 6,72 
6,72 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 6,72 

MÃO DE OBRA 

- 

, 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 

. 
- 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORAM) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 
- 

TOTAL SERVIÇO - 

, 
Total Simples 6,72 

_ 
BDI 1,68 

TOTAL GERAL 	R$ 8,40 

I 	6.10 ITUBO DE PVC pl:SÉRIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM 
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OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS N 2  /2019 
7.11 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 

40MM 

m 1,00000000 5,82 
5,82 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 5,82 

MÃO DE OBRA 

- 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 5,82 

BDI 1,46 
- 

TOTAL GERAL 	R$ 7,28 

6.11 TUBO DE PVCSOLDAVEL, DN= 20MM (N8R-5648) 

1.12 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN= 20MM (NBR-5648) m 1,00000000 2,34 2,34 

TOTAL MATERIAIS 	R$ ' 	2,34 

Na° DE OBRA 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 
_ 

- 
TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 2,34 

BOI 0,59 

TOTAL GERAL 	R$ 2,93 

6.12 LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" 

7,13 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

LUVA PVC 5OLDAVEL/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" UND 1,00000000 0,53 
0,53 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 0,53,, 



MODAL tUADE 

P.A- 	 -# 

FLS 	/- 

1 A SINAIUKA 

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N° /2019 

MÃO DE OBRA 

_ 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ 
_ 

- 

SERVIÇOS 

- 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 0,53 

, 
BDI 0,13 

_ TOTAL GERAL 	R$ 0,66 

VALVULAE151,P.LASTICO BRANCO Lir x 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE 	 - 

7.14` 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM 

P/ TANQUE 
UNO -- 1,00000000 2,59 

2,59 

,.. TOTAL MATERIAIS 	R$ 2,59 

MÃO DE OBRA 
, 

- 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

. 
.... 

TOTAL SERVIÇO i 

Total Simples ' 2,59 

BD1 ' 0,65 

TOTAL GERAL 	R$ 3,24 

6.14 	. - 

. 

REVESTIMENTCERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO dRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÓES 25X35CM 

APUCALikriVALMII:WkiES ME ÁREA MAIOR QUE 5M2  ATÉ A ALTURAME 1,60M 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2 0,76198126 27,16 

20,69 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 3,46096161 0,52 1,79 

' REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,20651829 3,26 0,67 

TOTAL MATERIAIS .... R$ 23,15 

' 	
MÃO DE OBRA 

1 	 I (1 



MODALIDADE 

1 PA  -040/aPil  
FLS 	  

	 1 AT-SINAI URA 

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUFDO DE VASO SAIVITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

TOMADA DE PREÇOS NI? /2019 
AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
0,43887889 

18,49 8,11 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24462101 11,40 2,79 

A 
TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 10,90 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

_ 

TOTAL SERVIÇO . 

Total Simples 34,05 

- 
BDI 8,51 

TOTAL GERAL 	R$ 42,56 

mim= TANQUE _MONOBLOCO DE,GRANMNA OU MARMORITE: MODELO FtOPULAR COM 1 ESFREGADOR 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE. MODELO 

POPULAR COM 1 ESFREGADOR 

UND 1,00000000 147,33 
147,33 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 147,33 

MÃO DE OBRA 

- 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 
- 

SERVIÇOS 

- 

. 	 - - 
TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 147,33 

BDI 36,83 

TOTAL GERAL 	R$ 184,16 

eepaii TORNEIRA PLÁSTICA 1/2IP/PIA 	_ 	 .. 	 . 	. 
1 

Descrição Unidade 
_ 

Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/PIA UND 1,00000000 19,11 19,11 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 19,11 

MÃO DE OBRA 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

l‘k 
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SINAI LIRA 

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SANITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 
SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 

' - 

TOTAL SERVIÇO - 

, 
Total Simples 19,11 

BOI 4,78 

TOTAL GERAL 	R$ 23,89 

I 7.8 INSTALAÇÃO.,r,ri-  • ' 

Descrição Unidade Coeficiente 
, 

Preço Total 

MATERIAIS 

INSTALAÇÃO UNO 1,00000000 0,43 0,43 

TOTAL MATERIAIS 	R$ 
_ 

0,43 

, 
MÃO DE OBRA 

- 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ - 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

_ 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ _ 

SERVIÇOS 

_ 

TOTAL SERVIÇO - 

Total Simples 0,43 

BOI 0,11 

TOTAL GERAL 	R$ 0,54 

8.1 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ON 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
• ' 	• .' 	---.::r.T.:'. 

, 

, 
Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

MATERIAIS 

BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UND 17,44560000 2,42 
42,22 

- TOTAL MATERIAIS 	R$ 42,22 

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15030000 15,37 48,42 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15030000 11,40 35,91 

TOTAL MAO DE OBRA 	R$ 84,33 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

- 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	R$ - 

SERVIÇOS 
1 	1 	 1 , 
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NA1 URA 

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COSNTITUÍDO DE VASO SÁNITARIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE 

SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS, CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA 

o 
TOMADA DE PREÇOS N2  /2019 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L 

M 3  0,00110000 329,48 
, 

0,36 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA 

M 2  0,35000000 3,80 
1,33 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 1 

M3  0,02230000 297,32 

6,63 

, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , 

INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

M3  0,06060000 458,98 
27,81 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 

10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M 3  
M3  0,01320000 2.131,73 

28,14 

, 
TOTAL SERVIÇO 64,27 

Total Simples 
- 190,82 

BDI 47,71 

, 
TOTAL GERAL 	R$ 238,53 , 
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