

MOBILIDADE	
PA	25201001
FLS	000
ASSINATURA	



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES, COM BANHEIRO, CAIXA DE INSPEÇÃO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LTS, FILTRO DE CERÂMICO, CHUVEIRO, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, PIA DE COZINHA, CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE PASSAGEM.

APRESENTAÇÃO:

O presente projeto tem por objetivo a construção de 40 melhorias sanitárias domiciliares no município de Pindaré-Mirim-Ma, visando a dotar as residências com este tipo de melhoria, uma vez que a grande maioria das residências ainda estão desprovidas de soluções adequadas para o destino final e tratamento dos dejetos sanitário domiciliares.

Não receberão as melhorias, as residências que já tenham o benefício e a construção das melhorias, deverá obedecer fielmente a Lista de beneficiário integrante do processo.

A cada item da Planilha Orçamentária corresponde um item das Especificações Técnicas.

OBJETIVO:

Estas especificações técnicas visam estabelecer condições imprescindíveis ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à construção de módulos sanitários, a serem construídos no município.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

As Melhorias Sanitárias são compostas de Banheiro (com lavatório, vaso sanitário, chuveiro e reservatório elevado de 310 litros), pia de cozinha, filtro doméstico, tanque de lavar roupas, Caixa de Inspeção, Tanque Séptico e Sumidouro. Para sua implantação é necessário que a residência disponha de sistema de abastecimento de água e também de terreno que possibilite a construção.

O sumidouro deve ser construído em locais onde não haja a possibilidade de contaminação do lençol freático, não sendo permitida sua construção em locais sujeitos às inundações.

A fim de evitar a contaminação dos poços e fontes de abastecimento de água, será adotada uma distância mínima de segurança, estimada em 40 metros. Em lugares impróprios para sua construção, deverão ser estudadas outras alternativas.

O banheiro poderá ser encostado (aproveitar a parede existente) ao imóvel existente desde que seja de alvenaria de tijolos. Nesses casos os itens que não forem executados, serão posteriormente, (quando da fiscalização realizada por técnicos da Funasa) somados e

QUALIDADE	
55/101)	
FL:	(M+)
ASSINATURA	

transformados em melhorias nos imóveis que deixaram de ser beneficiados.

Este Projeto Técnico é complementado pelas Planilhas Orçamentárias e Detalhes Gráficos de arquitetura, estrutural e instalações hidro-sanitárias.

MATERIAIS:

Todos os materiais e serviços a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente, de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente às especificações das Normas Técnicas. Os materiais empregados em desacordo com as especificações serão impugnados.

MÃO-DE-OBRA:

Caberá ao órgão executor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter em serviço, permanentemente, uma equipe de operários e encarregado de modo a assegurar o bom andamento da obra.

1.0-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONJUNTO SANITÁRIO

1.1-SERVIÇOS PRELIMINARES:

Nesta etapa será instalada a placa de identificação da obra medindo 3x2 mts, em local bem visível nos povoados. A placa terá as dimensões e o padrão da Funasa (ver modelo de placa no site da funasa).

2.0-FUNDАOES:

2.1-A locação dos módulos sanitários será simples, sem gabinete de madeira preferencialmente executadas, de forma a possibilitar uma futura interligação com o domicílio existente, visando o conforto dos usuários e a funcionalidade do projeto, de forma que não traga transtornos ou dificuldades às possíveis ampliações da residência no futuro. O banheiro poderá ser encostada (aproveitar a parede existente) ao imóvel existente desde que seja de alvenaria de tijolos. Nestes casos os itens que não forem executados, serão posteriormente somados e transformados em melhorias nos imóveis que deixaram de ser beneficiados.

A escavação será manual com a seção das valas de (0,30x0,30)m, devendo apresentar as faces laterais alinhadas e aprumadas, segundo o gabarito de locação.

O alicerce, com seção de 30cmx30cm, será executado em pedra bruta ou pedra de mão de boa resistência, com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:6, devendo, o fundo das valas antes serem bem apiloados, com maço (soquete) de 20kg, para garantir uma boa resistência do terreno.

O baldrame será executado com seção de 20cmx20cm, em pedra bruta, ou pedra de mão, de boa resistência e assentada em argamassa mista no traço 1:6 (cimento e areia média lavada), observando-se itens como alinhamento, esquadrejamento, nivelamento e verticalidade.

3.0-ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

A alvenaria será em tijolo cerâmico de furos (10x20x20) cm, espessura de 10cm, com perfeita amarração, alinhamento, esquadrejamento e verticalidade perfeita. O assentamento será com argamassa mista no traço 1:6 cimento e areia média lavada, com o

MODALIDADE	
PA	PA
FLS	FLS
ASSINATURA	

pé direito de (ver projeto arquitetônico)

Nas aberturas para ventilação e iluminação serão colocados combogó cerâmico, ou de cimento, nas dimensões (40x40x7)cm. O assentamento será com argamassa mista no traço 1:6 cimento e areia média lavada.

4.0- PAVIMENTAÇÃO:

O aterro será executado com material proveniente da escavação do alicerce e será apilado manualmente com soquete de 20 kg, em camadas de 20cm, no máximo, com adionamento de água, caso seja necessário, a fim de dar mais consistência à compactação. Tornando-se o cuidado de não saturar o terreno.

Com relação ao contrapiso, sua execução será em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e brita preta ou seixo rolado), com espessura de 3cm, bem sarrafeado à régua, na área do chuveiro o nível do piso será rebaixado em 1,5cm em relação ao piso do banheiro, que deverá ficar no mínimo 5cm acima do nível da calçada. NOTA: na execução do contra piso, deverá existir uma declividade no sentido da caixa de inspeção, a fim de que o escoamento seja rápido e não permita acúmulo de água na superfície do piso quando pronto. O mesmo receberá revestimento em cerâmica anti-derrapante.

5.0-COBERTURA:

A estrutura de madeira será executada com frechais e caibros de 5cmx6cm, dispostos a cada 50cm e ripas de 1,5cmx5cm, todos em madeira-de-lei, prevendo beirais laterais e de fachada com 40cm de extensão.

O telhamento será com telha cerâmica tipo canal, assentada com observância dos alinhamentos longitudinal e transversal, prevendo-se o embocamento das últimas fendas laterais e do beiral da fachada principal, bem como o encalhamento da primeira fenda da parte mais alta, junto às paredes de sustentação do reservatório e do ponto de ultrapassagem da coluna de ventilação na telha.

6.0-REVESTIMENTO:

As paredes internas e externas terão chapisco grosso que terá espessura máxima de 0,5cm com traço de 1:3 (cimento e areia média lavada), apresentando a textura vertical adequada para receber o revestimento nas paredes com argamassa de cimento e areia lavada média, traço 1:3.

Comida regularizadora será executada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 1,5cm. Os serviços deverão apresentar verticalidade e alinhamento perfeitos e serem executados nas paredes que receberão o revestimento com cerâmica.

O reboco paulista em paredes será executado com argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada traço 1:6, na espessura de 1,5cm apresentando alinhamento e verticalidade perfeitas.

Aquisição e instalação de revestimento para parede tipo cerâmico (a mesma do piso) de cor clara, com dimensões de 0,20x0,20m. PEI-4, assentada com argamassa pré-fabricada indicada para cada tipo de ambiente seco e molhado, deverá ser utilizado separador para garantir o alinhamento vertical e horizontal em relação ao piso. NOTA: o revestimento será aplicado em toda área das paredes internas até a altura (1,60m).

3
H.05/01

MODALIDADE	
PA	150000
FLS	000
ASSINATURA	

7.0-CALÇADA DE PROTEÇÃO DO ABRIGO:

A escavação será manual com a seção das valas de (0,30x0,30)m, devendo apresentar as faces laterais alinhadas e aprumadas, seguindo o gabarito de locação.

O alicerce, com seção de 30cmx30cm, será executado em pedra bruta ou pedra de mão de boa resistência, com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:5, devendo, o fundo das valas antes serem bem apiloadas, com maço (soquete) de 20kg, para garantir uma boa resistência do terreno.

O aterro, em material proveniente da escavação, será apilado manualmente com soquete de 20 kg, em camadas de 20cm, no máximo, com adicionamento de água, caso seja necessário, a fim de dar mais consistência à compactação, tomando-se o cuidado de não saturar o terreno.

Com relação ao contrapiso, sua execução será em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, areia lavada e brita preta ou seixo rolado), com espessura de 3cm, bem sarrafando à régua, de modo que o nível fique abaixo do piso restante do abrigo, em mais ou menos 3cm.

O piso cimentado deverá ser executado em argamassa de cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:3, com 1,5cm de espessura, devidamente desempenado, devendo apresentar um leve caimento no sentido das bordas.

8.0-ESQUADRIA DE MADEIRA:

A porta será em madeira-de-lei, tipo almofada, nas dimensões do projeto (0,60x2,10)m, devendo ser dotada de 03 (duas) dobradiças metálicas 3x3", incluindo parafusos e 02 (dois) e uma fechadura comum. Será assentada em caixilho. O caixilho, por sua vez, será fixado à parede com a utilização de 12 (doze) pregos de 3"x9", com argamassa (cimento e areia lavada média), traço 1:3.

9.0 - SUPORTE DE APOIO P/ RESERVATÓRIO E VIGA SOBRE A PORTA:

A laje de apoio do reservatório, deverá ser executada em placas de concreto pré-moldado, com espessura de 7cm, traço 1:2:4 (cimento, areia grossa lavada e brita n.º 1), devendo ser executado de acordo com as dimensões de projeto. A ferragem, será tipo CA-60, a cada 8cm, nos dois sentidos. A laje deverá ter a superfície superior e inferior lisas e deverá ter perfeito acabamento da laje com a parede.

Para o fechamento da parte superior vã de porta, deverá ser previsto uma viga de concreto armado 10x10x90cm, traço 1:2:4 (cimento, areia grossa lavada e brita n.º 1) Com ferro de aço CA-60, diâmetro 4,2mm.

10.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

O Ramal de interligação de água ao módulo sanitário será em tubos e conexões de PVC soldável de 20mm, incluindo escavação e reaterro.

Os Pontos de água fria serão embutidos na alvenaria e serão executado com tubos e conexões de PVC rígido soldável de 20mm.

O reservatório será de polietileno, com capacidade para 310 litros, deverá ser montado sobre a laje de apoio, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de bôia, registros e conexões em PVC de 1/2".

O chuveiro e o registro de pressão serão de PVC rígido, devendo o chuveiro ficar instalado no altura de 2,10m e o registro será instalado a uma altura de 1,00m do piso acabado.

MODALIDADE	
PA	1550101
FIS	01
ASSINATURA	

11.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

O ponto de esgoto para o lavatório será embutido na alvenaria e será executada com tubos e conexões de PVC rígido 40mm, inclusive interligação à caixa sifonada.

O ponto de esgoto para o vaso sanitário será embutido no piso e será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável DN 100mm, inclusive ligação para o tanque séptico e deste ao sumidouro.

A coluna de ventilação será com DN 40mm, e será embutido na alvenaria, com tubo e conexões de PVC, inclusive interligação ao esgoto primário DN 100mm. O tubo da coluna de ventilação deverá ultrapassar em 0,30m. Na parte superior da telha após a ultrapassagem do tubo da coluna de ventilação, deverá ser encalçado com argamassa de cimento e areia lavada, para não permitir a passagem de água da chuva.

A caixa sifonada será em PVC com grelha quadradona medindo (100x100x40mm), inclusive interligação à caixa de inspeção.

12.0 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

O vaso sanitário será de louça e deverá ser assentado sobre argamassa de cimento e areia na traço 1:4, devendo ser fixado com parafusos cromados; será complementado com assento sanitário plástico também branco e sua interligação ao tubo de descarga dar-se-á através de balsa de vedação de borracha, ou com espude.

A caixa de descarga, acoplada ao vaso (externa), deverá ser montada e fixada conforme orientação do fabricante, mantendo-se perfeitamente nivelada.

O lavatório será de louça média sem cores definidas e sem coluna, deverá ser fixado à parede com grampos ou parafusos galvanizados com bucha, complementado com torneira plástica, sua altura de montagem será de 90cm, adequada.

13.0 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

O banheiro (abriga), terá dois pontos de instalação elétrica, incluindo um interruptor embutido na parede a 1,20m do piso acabado e um ponto de luz pendente no madeiramento da cobertura e será alimentado através da instalação existente no imóvel, com fio de cobre de 1,5mm². O ponto de luz terá lâmpada incandescente de 60w instalado em bocal adequado e o interruptor simples será instalado em caixa plástica de 4x4", obedecendo às normas da ABNT.

14.0 - PINTURA:

O abrigo receberá pintura com tinta mineral solúvel em água, em 02 (duas) demãos, em paredes internas e externas, em toda a sua extensão, sendo que antes, as paredes deverão ser lixadas com lixa média, a fim de eliminar possíveis irregularidades existentes no reboco.

A porta e os caixilhos, depois de lixados com lixa média, terão pintura a óleo (ou esmalte sintético), sem massa, em 02 (duas) demãos. Entre a primeira e a segunda demão, deverão ser também lixadas com lixa fina.

15.0 - CAIXA DE INSPEÇÃO:

A locação será simples sem gabinete de madeira e terão dimensões internas de (40x40xh=variável)cm, devendo ficar colada a calçada do abrigo e a 1,50m do tanque.

T.P.097-2019
 PA 156014019
 FLS AL
 ASSINATURA

séptico. Dependendo da topografia do terreno, sua altura pode ser menor. O fundo da caixa deverá coincidir com a cota inferior das de tubos de entrada e de saída, sendo dado o acabamento no reboco em forma de canaleta ou boleamento entre os dois tubos e das paredes no interior da caixa de inspeção.

A escavação da cx. de inspeção será feito manualmente com utilização de material adequado para este tipo de serviço. Na escavação, deverá deixar uma folga necessária para a execução das paredes de tijolos, sendo observados parâmetros como esquadro, prumo e alinhamento.

As paredes da caixa de inspeção serão executadas em tijolo cerâmico de 6 furos ($10 \times 20 \times 20$)cm, com espessura de 10cm, com perfeita amarração, esquadro e prumo. O assentamento será com argamassa mista no traço 1:8 (cimento e areia lavada média). Antes da aplicação do chapisco, todos os espaços vazios ou brocas existentes na argamassa de assentamento dos tijolos deverão ser eliminados. As paredes internas serão chapiscadas com argamassa de cimento no traço 1:3 (cimento e areia lavada média).

O reboco interno das paredes será em argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:4, de modo que, após o seu desempeno com desempenadeira de madeira, deverá ser utilizada uma desempenadeira de aço, para dar o acabamento final, eliminando os grãos de areia soltos, a fim de garantir a impermeabilização da caixa de inspeção.

A laje de tampa da caixa de inspeção deverá ser executada em placas de concreto pré-moldado, com espessura de 3cm, traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa e brita n.º 1), devendo ser executado de acordo com as dimensões de projeto. O vergalhão de ferro será tipo CA-60 Ø4,2mm, a cada 10cm, nos dois sentidos.

O contrapiso será executado em concreto simples, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa lavada e brita n.º 1), ou tipo matacoxido, com pedra preta quebrada e argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:6, com 7cm de espessura, devendo ficar nivelado em todos os sentidos, sendo que, antes, o terreno deverá ser bem apilado com soquete de 20kg.

O piso da caixa de inspeção será executado em argamassa de cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:3, com 3cm de espessura, devidamente desempenado, a fim de proporcionar uma superfície impermeabilizada, com textura de boa qualidade.

O revestimento do fundo da caixa será executado de modo que, entre as extremidades dos tubos de entrada e de saída, ficará em forma de canaleta, a fim de facilitar o escoamento dos esgotos, na direção do tanque séptico, uma vez que a caixa deverá permanecer sempre seca.

A caixa de inspeção será interligado ao tanque séptico com tubulação de PVC rígido soldável para esgoto de 100mm, com calimento mínimo de 2%, no sentido do tanque séptico.

Depois de construída a caixa de inspeção, deverá ser procedida o reaterro dos espaços vazios entre as paredes da caixa e o terreno, apilado manualmente, com o material proveniente da escavação.

16.0-RESERVATÓRIOS DE 310 LITROS reservatório será de polietileno, com capacidade para 310 litros, deverá ser montado sobre a laje de apoio, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de bôia, registros e conexões em PVC de 1/2".

17.0 - FOSSA OU TANQUE SÉPTICO:

F.P - 017/2019
PA 1550/2019
FLS _____
ASSINATURA

Para o destino final dos esgotos, deverá ser construído, a uma distância mínima de 1,50m da caixa de inspeção, um tanque séptico, nas dimensões definidas no projeto arquitetônico, que funcionará como unidade de tratamento primário do esgoto.

A locação será simples sem gabarito de madeira e valem as mesmas especificações do item 1.1.

A escavação do tanque séptico será feita manualmente com utilização de material adequado para este tipo de serviço. Na escavação, deverá deixar uma folga necessária para a execução do contrapiso e das paredes de tijolo, sendo observados parâmetros como esquadro, prumo e alinhamento.

O alicerço terá seção de 30cmx30cm, será executado com pedra bruta ou pedra de mão de boa resistência, com argamassa mista de cimento e areia no traço

1:5, devendo, o fundo das valas antes serem bem apiloados, com maço (soquete) de 20kg, para garantir uma boa resistência do solo.

A alv. será em tijolo cerâmico de furos (10x20x20) cm, esp. de 10cm, com perfeita amarração, alinhamento, esquadrejamento e verticalidade perfeita. O assentamento será com argamassa mista no traço 1:8 cimento e areia, com o pé direito de (ver projeto arquitetônico).

As paredes internas e externas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia lavada média, traço 1:3.

O reboco interno das paredes será tipo paulista, e-2cm, com argamassa de cimento e areia médio lavada, traço 1:4, de modo que, após o seu desempeno com desempenadeira de madeira, deverá ser utilizada uma desempenadeira de aço, para dar o acabamento final, eliminando os grãos de areia soltos, a fim de garantir a impermeabilização do mesmo.

A laje de tampa do tanque séptico deverá ser executada em placas de concreto pré-moldado, com espessura de 5cm, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa lavada e brita Nº 1), devendo ser executado de acordo com as dimensões de projeto, sendo prevista uma laje como tampa removível, destinada à manutenção do tanque séptico. Com relação ao vergalhão de ferro, será tipo CA-60, Ø 5,0mm, a cada 10cm, nos dois sentidos.

O contrapiso será executado em concreto simples, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa lavada e brita n.º 1), (ou tipo matacado, com pedra preta quebrada e argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:6), com 7cm de espessura, devendo ficar nivelado em todos os sentidos, sendo que, antes, o terreno deverá ser bem apilado com soquete de 20kg.

O piso cimentado será executado em argamassa de cimento e areia lavada média peneirada, traço 1:3, 3cm de espessura, devidamente desempenado, de modo que, ao final, deverá ser criteriosamente acabado com desempenadeira de aço, eliminando grãos de areia soltos, a fim de proporcionar uma superfície impermeabilizada, com textura de boa qualidade.

O tanque séptico será interligado ao sumidouro com tubulação de PVC rígido soldável para esgoto de 100mm, com cimento mínimo de 2%, no sentido do sumidouro.

Depois de construído o tanque séptico, deverá ser executado o reaterro dos espaços vazios entre as suas paredes e o perfil do terreno escavado, com apilamento manual dos espaços vazios utilizando o material proveniente da escavação.

16.0-SUMIDOIRO:

A locação será simples sem gabarito de madeira. De seção circular, a geratriz externa da parede do sumidouro, deve ficar localizada a 1,50m de distância do tanque séptico.

T.P. 017/2019	MODALIDADE
PA 5501/2019	
FLS 013	
ASSINATURA	

Antes da locação do sumidouro deverá ser verificado o nível do lençol freático, que não deverá interferir na profundidade prevista. Em caso de impossibilidade da execução de acordo com o projeto, a contratada deverá consultar a FUNASA para apresentar alternativa de destino final dos efluentes.

A escavação do tanque séptico será feito manualmente com utilização de material adequado para este tipo de serviço. Na escavação, deverá deixar uma folga necessária para a execução das paredes de tijolos, sendo observados parâmetros como esquadro, prumo e alinhamento.

O sumidouro será construído a uma distância mínima de 1,50m do tanque séptico, em cota inferior ou igual ao terreno, e em sua vedação será em tijolos cerâmicos de 6 furos (10x20X20cm). O assentamento será com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 cimento e areia média lavada. As paredes do sumidouro deverão ser executadas conforme detalhe constante no projeto técnico, devendo na parte superior (até 50cm da borda superior) os tijolos estarem justapostos e após os 50 cm. Os tijolos deverão ser montados deitados, de tal forma que os orifícios das tijolos possibilitem a distribuição dos efluentes líquidos no solo.

A laje de tampa do sumidouro deverá ser executada em placas de concreto pré-moldado, com espessura de 5cm, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa lavada e brita 1 ou seixo rolado lavado), devendo ser executado de acordo com as dimensões de projeto. Com relação ao vergalhão de ferro, será tipo CA-60, Ø5,0mm, a cada 10cm, nos dois sentidos.

Após a construção do sumidouro, deverá ser procedido o reaterro dos espaços vazios entre sua parede e o perfil do terreno escavado, apilado manualmente, com material proveniente da escavação.

Finalmente, dentro do sumidouro, será executada uma camada de pedra preta britada Nº 4 (ou seixo rolado lavado), com altura de 30cm, bem espalhada, destinada a evitar a compactação do solo.

19.0-FILTRO DOMÉSTICO

Será entregue em cada domicílio (conforme lista anexa), um filtro cerâmico em tamanho médio acompanhado de 2 ou 3 velas e torneira própria para filtro.

20.0-PIA DE COZINHA

Será instalado uma pia de cozinha em aço inox 1,20 x 0,55 cm e assentada em dois suportes executados em alvenaria devidamente rebocado, pintado na parte externa do abrigo ou dentro do domicílio onde também será dotado de uma torneira apropriada para pia e terá proteção em cerâmica de 1,20 x 0,80 cm.

21.0-TANQUE DE LAVAR ROUPAS

Será instalado um tanque de lavar roupas 1,40 x 0,55 cm e assentada em dois suportes executados em alvenaria devidamente rebocado, pintado na parte externa do abrigo onde também será dotado de uma torneira e torneira proteção em cerâmica de 1,20 x 0,80 cm.

22.0 - CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA

Será instalado 01 caixa de gordura com tampa em concreto pré-moldado para receber as águas da pia de cozinha a qual será interligada através de tubos de esgoto de 50 mm ao sumidouro.

MODALIDADE	
T-P	01713019
P.A.	05012019
FLS	04/
ASSINATURA	

LIMPEZA FINAL OBRA:

Após a conclusão da obra, deverá ser executada uma limpeza completa, com a remoção de entulho e de resíduos de pintura. As lousas e ferragens deverão estar limpas, deixando o Módulo Sanitário em perfeitas condições de uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A execução das Melhorias Sanitárias deverá obedecer ao PROJETO TÉCNICO, observadas as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

Quaisquer alterações de natureza técnica, quando necessário, deverá ser submetida à análise e aprovação do órgão financiador.

Estas Especificações Técnicas complementam os Detalhes Gráficos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-financeiro, existentes no Projeto Técnico.

[Handwritten signature]
 Gláucio Andrade Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 111500000

T.P.	000000000000	MODALIDADE
PA	160000000000	
FLS	016	
ASSINATURA		



FILTRO DOMÉSTICO



Trata-se de utensílio doméstico, preferencialmente de barro, utilizado para filtrar água no domicílio conforme apresentado.

A água passa lentamente pelo sistema de filtragem de partículas finas, retendo os microrganismos e sedimentos, gotejando para o compartimento de água filtrada.

O filtro deverá ser instalado em local arejado e protegido da incidência de luz solar.

Para manter o adequado funcionamento, o filtro deverá ser lavado periodicamente a cada dois dias ou até uma vez por semana, dependendo da qualidade da água.

A vela deverá ser limpa com água corrente e esponja macia e sua substituição deverá ser realizada a cada seis meses.

Quando a água não tiver recebido tratamento de desinfecção, recomenda-se sempre utilizar o hipoclorito de sódio a 2,5%, a ser adicionado na parte superior do filtro a quantidade de 1 ml (20 gotas) de hipoclorito de sódio para cada 10 litros de água.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a public official, is placed in the bottom right corner of the document.




T.P.017-1072

PA _____

FLS _____

ASSINATURA

PIA DE COZINHA EM INOX



Utensílio doméstico dotado de torneira e cuba, destinado à lavagem de louças, vasilhas e alimentos, podendo ser instalada dentro da residência ou na área externa, devendo sempre ter uma estrutura adequada para seu suporte, conforme apresentada.

FUNDADE

ESTADO DA MATO GROSSO Governo do Estado

SECRETARIA DE MELHORAS SANITÁRIAS MSD

MÓDULO SANITÁRIO COMPACTO DE BANHEIRO COM CHuveiro LAVATERO, BANCA SANITÁRIA, TANQUE SUPPLY, SISTEMA DE RESERVATÓRIO E ELEVADOR PARA ÁGUA (COM CAPACIDADE INDIVIDUAL PARA 210 LITROS)

124.407%

26.00%
40.00

Quant. e
Unid. de

VALOR

Un*

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

21*

22*

23*

24*

25*

26*

27*

28*

29*

30*

31*

32*

33*

34*

35*

36*

37*

38*

39*

40*

41*

42*

43*

MODALIDADE

PA

FIS. 01/9

ASSINATURA

10 JULHO DE 2017

PESSO

(s)

VOLUME

TOTAL

R\$

002.671,40

45.77%

R\$ 1.337,32

0,40%

R\$ 31.150,00

0,53%

R\$ 1.161,10

0,12%

R\$ 2.320,40

0,00%

R\$ 6.167,40

0,10%

R\$ 1.330,40

0,02%

R\$ 1.150,00

0,02%

MODALIDADE	
PA	05/03/2019
FLS	01/03/2019
ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA.

MEMORIAL DESCRIPTIVO

MEMORIAL DESCRIPTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 MELHORIAS SANITÁRIAS, DOMICILIARES A SEREM IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM/MA.

1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA.

OS PRIMITIVOS habitantes foram os índios guajajaras que ali permaneceram até 1839 quando, pela lei provincial nº 85, foi criada a colônia denominada São Pedro, com a finalidade de desenvolver a agricultura, atraindo muitos cearenses e piauienses, que iniciaram a povoação.

Em 1876, foi instalada a grande usina da Campanha Progresso Agrícola, trazendo grandes transformações socio-econômicas em toda a região, possibilitando ao município marcar época na sua história. Dado o potencial da indústria, foi construída uma estrada de ferro para transporte da matéria-prima, numa extensão de 13 km. Desde 1883, existia energia elétrica na povoação.

Lamentavelmente, foi de pouca duração a vida da citada empresa pois, a partir de 1915, entrou em declínio. Fatores diversos contribuíram para o fracasso e, entre eles, juros bancários, aplicação excessiva em investimento, matéria prima insuficiente.

O município teve o seu topônimo alterado para Pindaré-Mirim, pelo decreto-lei Estadual nº 820, de 30 de dezembro de 1943, desmembrado de Vila do Mearim.

Distrito criado com a denominação de Engenho São Pedro de Alcântara expovoado de Engenho Central de São Pedro, pela lei municipal nº 2, de 14-09-1892. Subordinado ao município de Monção.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de Monção o distrito de Engenho São Pedro de Alcântara.

Elevado a categoria de Vila com a denominação de São Pedro, pela lei nº 800, de 21-04-1918, desmembrado de Monção. Sede no atual distrito de São Pedro ex-Engenho de São Pedro de Alcântara. Constituído do distrito sede. Não temos data de instalação.

Elevado à condição de cidade, com a denominação de São Pedro, pela lei estadual nº 1052, de 10-04-1923. Pelo decreto estadual nº 75, de 22-04-1931, o município é extinto sendo seu território anexado ao município de Monção.

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de São Pedro, pelo decreto nº 121, de 12-06-1931.

Pelo decreto estadual nº 267, de 19-04-1932, o município de São Pedro, adquiriu o extinto município de Monção. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos: São Pedro e Monção. Pelo decreto nº 919, de 30-09-1935, desmembrado do município de São Pedro o distrito de Monção. Elevado à categoria de município.

Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, o município é constituído do distrito sede.

Pelo decreto-lei estadual nº 820, de 30-12-1943, o município de São Pedro passou a denominar-se Pindaré Mirim.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943 o município já denominado Pindaré Mirim é constituído do distrito sede.

Pela lei estadual nº 269, de 31-12-1948, são criados os distritos de Aterrado e Pimentel e anexado ao município de Pindaré Mirim.

Em divisão territorial datada de 01-12-1950, o município é constituído de 3 distritos: Pindaré Mirim, Aterrados e Pimentel.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960.

Em divisão territorial datada de 01-01-1979, o município é constituído de 2 distritos: Pindaré Mirim e Pimentel. Não figurando o distrito de Aterrado anexado ao distrito sede do município de Santo Antônio dos Lopes.

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de São Pedro, pelo decreto nº 121, de 12-06-1931.

Pelo decreto estadual nº 267, de 19-04-1932, o município de São Pedro, adquiriu o extinto município de Monção. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distritos: São

MUNICÍPIO	1-P-013719019
PA	25.01.2019
FLS	04
ASSINATURA	

Pedro e Monção. Pelo decreto nº 919, de 30-09-1935, desmembra do município de São Pedro o distrito de Monção. Elevado a categoria de município.

A cidade de Pindaré-Mirim teve origem numa gleba de terra determinada "Ponta" de propriedade do Major Raimundo Marques Figueiredo, fundador da cidade.

Foram seus primeiros habitantes: Francisco Américo de Araújo, comerciante e senhor de engenho de moer cana-de-açúcar, Caetano Costa, figura de destaque na agricultura; Salustiano José da Serra, primeiro comerciante de "Ponta" em cujo comércio a população da área se abastecia; Joana Ferreira, senhora de grandes propriedades, José Bertolo de Carvalho, proprietário de terras, João Batista de Carvalho, agricultor de grande destaque. Convém ressaltar que em sua casa residia e lecionava a primeira professora normalista, Dona Adalgisa, que teve uma atuação destacada no magistério, preparando o futuro intelectual de São João Batista, como também sua irmã Dona Agripina nomeada pela sede de São Vicente Ferrer. Essas duas lustras professoras foram nomeadas pelo governador Herculano Parga.

2-LOCALIZAÇÃO

Pindaré-Mirim é interligada pela MA 320 a Santa Inês. As BR 222 e 316 passam pelos seus povoados à sul e oeste, respectivamente. A BR 222 liga o município de Pindaré-Mirim ao município de Santa Luzia, e a BR 316 liga o município de Pindaré-Mirim ao município de Bom Jardim.

3-CLIMA

O clima em todo município é Seco, com períodos de chuvas e estiagem bem definidas ao longo do ano. A época de chuvas denominada popularmente de inverno, vai de dezembro a abril. A época de estiagem, denominada também popularmente de verão, situa-se entre os meses de maio e novembro. A temperatura raramente supera os 35° C, com a mínima ficando por volta de 20°C e a média em 27°C nos meses de junho e julho durante a madrugada, observam-se ocorrências de nevoeiros com pequenas quedas de temperatura.

4-ACESSO

Para se chegar a Pindaré-Mirim é pelas 222 e 316 passam pelos seus povoados à sul e oeste, respectivamente. A BR 222 liga o município de Pindaré-Mirim ao município de Santa Luzia, e a BR 316 liga o município de Pindaré-Mirim ao município de Bom Jardim.

5-DADOS POPULACIONAIS

O município de Pindaré-Mirim Possui População 32.348 hab. IBGE/2010 habitantes (censo de 2010).

6-MÃO-DE-OBRA

No município de Pindaré-Mirim, já se encontra em pequena escala, mão de obra especializada em construção civil, tais como pedreiros, carpinteiros, encanadores, bombeiros e eletricistas. Portanto para a execução dos serviços constantes deste projeto será utilizada mão de obra do próprio município, ou ainda recorrer a outras praças de maior desenvolvimento.

7-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

No município de Pindaré-Mirim o setor comercial é pequeno e não fornece todos os materiais para obras de saneamentos como tubos, conexões etc. Portanto para a execução dos serviços, poucos materiais poderão ser adquiridos na sede do município. Dessa forma haverá necessidade de recorrer a outras praças de maior desenvolvimento.

8-FIRMAS DE ENGENHARIA

O município não dispõe de muitas Firmas de Engenharia legalmente instaladas sendo, necessário contrata-las em outras praças mais desenvolvidas.

9-ENERGIA ELÉTRICA

A sede do município, assim como nos povoados onde serão implantadas as melhorias, são servidos por energia elétrica fornecida pela CEMAR, em baixa e alta tensão: trifásica, bifásica e monofásica de 220, 440 e 3.80 Volts.

10-CONDICÕES SANITÁRIAS

Nas localidades, onde serão construídas as melhorias, já dispõe de Sistemas de Abastecimento de água, entretanto sem esgotamento sanitário.

ÁGUA – A sede do Município de Pindaré-Mirim conta com sistema de distribuição d'água, gerenciado pela CAEMA, concessionária estadual, com taxa de cobertura em torno de 90%.

LIXO - Existe coleta de lixo na sede do Município que é feito por carroças e caçambas, entretanto ainda não dispõe de um local adequado para o tratamento adequado, o lixo é recolhido e depositado em um terreno fora do perímetro urbano.

ESGOTO

Não existe sistema de esgotamento sanitário na sede do Município, nem na localidade onde serão implantado as Melhorias Sanitárias na maioria das residências não existe o sistema de tratamento do esgoto e os dejetos humanos são expostos no solo contaminando-o e quando das chuvas, são carreados para o leito dos mananciais superficiais ou até mesmo para os poços sem proteção sanitária, dos quais a população utiliza para o consumo diário. Este hábito tem gerado uma série de doenças entéricas de transmissão hídrica como diarreias infeciosas, que atingem principalmente as crianças.

11-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO

No município de Pindaré-Mirim, a agricultura é utilizada apenas como subsistência, produzem milho, arroz, mandioca e feijão. A farinha de mandioca e babacu são os produtos de exportação do município. O município destaca-se pelo grande número de fazendas de gado de corte, caprinos e ovinos. O comércio é considerado de pequeno porte, pois ainda depende de alguns municípios vizinhos mais

desenvolvidos, ou mesmo a capital São Luís, na sede do município existe pequenas indústrias de beneficiamento de arroz.

12-SITUAÇÃO CULTURAL

A rede escolar do município experimentou uma melhoria significativa após a implantação do FUNDEB. Existe escola do ensino médio na sede do município e foram construídas várias escolas municipais de nível fundamental na zona rural.

13-SITUAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

O município dispõe para atendimento de sua população de 01 Hospital, existem Postos de Saúde em funcionamento assim como conta com equipes do PSF. Os casos mais graves de saúde são encaminhados para os municípios vizinhos de maior porte, ou mesmo a capital São Luís ou Teresina.

SISTEMA PROPOSTO

01-INTRODUÇÃO

Em função das precárias situações sanitárias principalmente da zona rural e da periferia da zona urbana da sede do município, a incidência de doenças parasitárias, que acometem principalmente as famílias menos favorecidas, é bastante elevada, o que vem onerando consideravelmente o custo com tratamento da saúde pública. Esta situação tem contribuído decisivamente com o baixo nível de qualidade de vida das pessoas e estender as ações de saneamento básico intradomicílio torna-se, portanto, uma poderosa arma na busca de melhores níveis de saúde e de vida para o homem, considerando o poder de interferência desta ação na mudança do quadro epidemiológico do município e a sua contribuição para a proteção e preservação do meio ambiente.

02-OBJETIVO

A realização deste projeto tem o objetivo, ao evitar a contaminação do solo, do homem e das águas de abastecimento e contribuir decisivamente com a prevenção de uma série de doenças como Febre Tifoide e Para tifoide, Disentena Saciar, Cólera, Gastroenterite aguda e diarréias, Hepatite A e B, e Disenteria amebiana, e consequentemente, aumentar as vidas médias do homem, proporcionando-lhe melhores condições de sobrevivência.

03-PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Considerando que a qualidade da saúde pública depende fundamentalmente da saúde preventiva, e que a falta de saneamento gera incidências elevadas de doenças que poderiam ser evitadas.

O município de Pindaré-Mirim pleiteia construir 40 (quarenta) Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município, que serão compostas por: Banheiro com reservatório elevado de 310 litros, chuveiro, lavatório e vaso sanitário, Tanque Séptico, filtro tanque de lavar roupas e Sumidouro beneficiando diretamente 35 famílias todos de baixa renda e que ainda não tenha a melhoria.

A solução adotada para este projeto, que tem como proposta dar destinação adequada aos dejetos humanos, permitirá um tratamento primário do esgoto domiciliar, para em seguida após o tratamento anaeróbico o líquido convergir para um sumidouro, onde será absorvido pelo solo. Vale ressaltar que nos povoados onde serão implantadas essas existem sistemas de abastecimento d'água e que o solo possui um bom nível de absorção.

A execução deste projeto possibilitará ao município um melhor controle da situação sanitária existente, possibilitando desta forma melhores condições de vida à população rural.

MODALIDADE	
1- P-01719219	
P.A.	
FLS	
ASSINATURA	

04-JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA

Os elevados custos da implantação de um sistema público e coletivo de esgotamento sanitário e os constantes problemas causados pela falta de um destino adequado dos dejetos humanos neste município levaram-nos a propor a solução individual de esgotamento sanitário, através da implantação de privadas higiênicas com fossa séptica, que além de eficiente, possui um baixo custo se relacionado à solução coletiva.

05-ETAPAS DE PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO

A execução do projeto deverá seguir rigorosamente suas especificações, em uma única etapa, abrangendo a construção dos abrigos, construção do tanque séptico, construção do sumidouro e instalações hidro-sanitárias. A construção deverá ser executada em duas etapas, sendo que cada etapa deverá ter seu percentual de obra concluída integralmente, para poder iniciar a etapa subsequente até a conclusão final da obra definitivamente, ou seja, 100%.

06-CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

O custo de implantação deste projeto está orçado em R\$ 501.000,00 (quatrocentos e m mil reais) cuja participação é da União com recursos onerados da Funasa. E R\$ 1.000,00 (mil reais) como contrapartida por parte desse município. Nos custos estão incluídos os seguintes insumos: materiais, mão de obra, impostos, encargos sociais e BDI de 25 %.

Durante a construção, a obra será supervisionada por técnicos da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal e acompanhada através de fiscalização periódica de técnicos da Funasa-MA.

MODALIDADE
 1- P-01/2019
 PA 2550/2019
 FLS 022
 ASSINATURA



PLANO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA
PARA 7º ANO MÓDULO SANITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$) UNIT	PREÇO (R\$) TOTAL	PESO (%)
OBJETO/OBRA:						
CONSTRUÇÃO DE 40 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES						
MÓDULO SANITÁRIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA (COM CAPACIDADE INDIVIDUAL PARA 310 LITROS)						
LOCAL/IMPLEMENTAÇÃO: AREAS						
PROponente/Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM						
DATA/REFERÊNCIA: 10 DE JULHO DE 2017						
QUANTIDADE: 40						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$) UNIT	PREÇO (R\$) TOTAL	PESO (%)
1.0	Abrigo					
1.1	Serviços Preliminares					
74077/001	Lotação comissionada da obra, através do gabarito de tabuletas contidas postuladas, sem reaproveitamento	m²	6,38	6,90	R\$ 44,60	0,45%
75517/001	Excavação manual em solo, profundidade 1,5M	m³	0,67	20,57	R\$ 13,78	0,14%
					SUB-TOTAL	R\$ 58,38
2.0 FUNDADORES						
74053/001	Alvenaria em pedra deita argamassada, seção de (30x3) cm	m³	0,58	257,56	R\$ 149,62	1,60%
74053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de ladrilho cerâmico com fuso	m³	0,29	215,98	R\$ 62,63	0,63%
					SUB-TOTAL	R\$ 212,25
3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
73935/002	Alvenaria em ladrilho cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 15 cm), revestido em argamassa fuso 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1 cm	m³	16,15	46,00	R\$ 775,20	7,76%
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa fuso 1:4 (cimento e areia)	m³	0,25	130,77	R\$ 32,69	0,33%
					SUB-TOTAL	R\$ 807,89
4.0 PAVIMENTAÇÃO						
73897/003	Contrapisofastoso de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,96	23,12	R\$ 45,78	0,45%
87246	Revestimento cerâmico para piso com piso com placas tipo gres de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m², af=6/2014	m²	3,22	33,29	R\$ 107,19	1,07%
					SUB-TOTAL	R\$ 152,97
5.0 COBERTURA						
73831/003	Estrutura em madeira aparelhada, parreira cerâmica, apoiada em parede	m²	5,46	81,85	R\$ 445,81	4,46%
73638/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa fuso 1:3 (cimento e areia) e sistema incrustado	m²	5,46	57,18	R\$ 312,20	3,13%
					SUB-TOTAL	R\$ 758,01
6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE						
74159/001	Chepoco riscado fuso 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual de argamassa	m²	26,60	19,15	R\$ 509,52	5,10%
87536	Emboço para recobrimento de coximada, e=5cm argamassa fuso 1:2,5 preparo manual, aplicado manualmente em laços inteiros de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com exceção da baixa	m²	25,60	17,98	R\$ 478,27	4,79%
75481	Reboco argamassa fuso 1:2 (cimento e areia fine peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa	m²	26,60	12,24	R\$ 325,58	3,28%
87209	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo gres ou cerâmica de dimensões 20x25cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,80m	m²	11,00	33,44	R\$ 357,84	3,58%
					SUB-TOTAL	R\$ 1,56
7.0 CALÇADA						
72517/001	Excavação manual em solo, profundidade 1,5M	m³	0,12	20,57	R\$ 2,47	0,02%
74053/001	Alvenaria e baldrame em alvenaria de uma vez de ladrilho cerâmico	m³	0,35	215,98	R\$ 75,90	0,76%
53227	Revestimento compactado manualmente	m²	0,33	41,14	R\$ 13,58	0,14%
73904/003	Contapisofastoso de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	1,64	23,12	R\$ 37,92	0,38%
73922/003	Piso cimentado fuso 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m²	2,46	31,72	R\$ 78,03	0,78%
					SUB-TOTAL	R\$ 225,93
8.0 ESCAVADORA						

MODALIDADE
1-8-01118019
PA 255018019
FLS 023
ASSINATURA



PARA FIMOS MODEROS SAMPLARO					
ITEM	DESCRÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO (R\$)	PESO (%)
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	und	1,00	R\$ 426,30	4,29%
				SUB-TOTAL	R\$ 426,30 4,29%
9.0 SUBJETOS DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO					
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferro CA 60 de 4,6 mm	und	0,03	R\$ 1.348,81	0,41%
				SUB-TOTAL	R\$ 1.348,81 0,41%
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo isolamentos de aluminio: desvitalizado e descarga e ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatorio)	und	1,00	R\$ 86,17	0,86%
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descharge externa	und	1,00	R\$ 31,04	0,31%
10.3	Torreira para lavatorio em PVC	und	1,00	R\$ 6,38	0,06%
10.4	Chuveiro com registro de pressão em PVC	und	1,00	R\$ 13,06	0,13%
10.5	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	und	1,00	R\$ 86,17	0,86%
				SUB-TOTAL	R\$ 260,64 2,00%
11.0 ENTRADAS SAMPLARO					
11.1	Vaso sanitário sanitário de louça açoitado pedra popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arandelas, assento assento sanitário e und bucha - fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 57,99	0,58%
11.2	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente pedra popular - fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 142,99	1,43%
11.3	Caixa de inspeção sanitária, tampe de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no fator 1:3	und	1,00	R\$ 22,61	0,23%
11.4	Caixa de inspeção sanitária, tampe de concreto, medindo (100x100) cm, revestida, instalação a critério de inspeção	und	1,00	R\$ 131,32	1,31%
				SUB-TOTAL	R\$ 427,91 3,98%
12.0 LIGAÇÃO E AQUECIMENTO SANPLARO					
0821	Vaso sanitário sanitário de louça açoitado pedra popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arandelas, assento assento sanitário e und bucha - fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 237,15	2,37%
28004	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente pedra popular - fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 75,73	0,76%
				SUB-TOTAL	R\$ 312,88 3,03%
13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
13.1	Ponto de luz com 1 apagador de sobrepor	und	1,00	R\$ 153,00	1,53%
				SUB-TOTAL	R\$ 153,00 1,53%
14.0 PINTURAS					
88467	Aplicação Manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas camadas	m²	22,10	R\$ 184,42	1,85%
79464	Pintura a óleo, duas camadas	m²	3,15	R\$ 38,46	0,38%
				SUB-TOTAL	R\$ 222,88 2,13%
15.0 GESSA DE INSPEÇÃO					
7517001	Lotação enrijecida de concreto com gesso de madeira	m²	0,42	R\$ 2,94	0,03%
72935002	Economônico manual em solo, prof. Até 1,5M	m²	0,17	R\$ 3,60	0,04%
74109001	Aterramento em bloco cerâmico fundo 9x16x19cm, 1 vez (espessura 19cm) amarrado em argamassa fator 1:4 (cimento e areia média não permitida), preparo massa chumpono fator 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2,2cm, preparo massa	m²	0,72	R\$ 38,79	0,39%
				SUB-TOTAL	R\$ 15,29 0,15%

T-P 0171919
ASSINATURA



1996-1997 學年

PLAQUETA DE COTAS TÉCNICAS PARA O 1º MÓDULO - SISTEMAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL	PESO (%)
5/536	Esmoço, para recobrimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,5 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução do talco;	m ²	0,72	17,98	R\$ 12,95	0,13%
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual de argamassa;	m ²	0,72	12,24	R\$ 8,81	0,09%
17.6	Laje de concreto armado primordial da 0,50x0,50xm, com ferro CA 80 de 4,8mm	m ²	0,91	1.348,81	R\$ 13,49	0,14%
73007/003	Contracapachado de concreto não-estrutural, ar-bon, preparo com betumix;	m ²	0,16	23,12	R\$ 3,70	0,04%
73022/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa;	m ²	0,16	31,72	R\$ 5,08	0,05%
53527	Retalho compactado manualmente;	m ²	0,17	41,14	R\$ 6,99	0,07%
TOTAL DO ITEM: CADA DE INSPEÇÃO						
TOTAL DO ITEM ASPIRO						
16	RESERVATÓRIO DE 310 LTS					
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, capac.310 litros, incluído instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extrator, torneira de bala, registros e conexões em PVC da 1/2"	unid.	1,00	220,82	R\$ 220,82	2,30%
Total do Item Reservatório de 310Lts						
17	FOSSETA SÉPTICA					
17.1	Lotação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	2,98	6,99	R\$ 20,90	0,21%
79517/001	Excavação manual em solo, prof.pto 1,5M	m ³	4,93	20,57	R\$ 101,41	1,02%
73025/002	Alvenaria em bloco cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual até 1cm;	m ²	9,30	53,88	R\$ 533,41	5,34%
74198/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa;	m ²	9,90	21,23	R\$ 210,18	2,10%
97536	Esmoço, para recobrimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,5 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução do talco;	m ²	9,90	17,98	R\$ 176,00	1,78%
76481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual de argamassa;	m ²	9,90	12,24	R\$ 121,18	1,21%
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual de argamassa;	m ²	0,15	1.348,81	R\$ 202,32	2,03%
73007/003	Contracapachado de concreto não-estrutural, ar-bon, preparo com betumix;	m ²	2,00	23,12	R\$ 46,24	0,46%
73022/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa;	m ²	2,00	31,72	R\$ 63,44	0,64%
17.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid.	2,00	31,02	R\$ 62,04	0,62%
53527	Retalho compactado manualmente;	m ²	0,15	41,14	R\$ 6,17	0,00%
Total do Item Fossa Séptica						
18	SUMIDOURO					
18.1	Lotação simples de construção sem gabarito de madeira	m ²	1,13	6,99	R\$ 7,90	0,08%
79517/001	Excavação manual em solo, prof.pto 1,5M	m ³	2,28	20,57	R\$ 46,49	0,47%
70035/002	Alvenaria em bloco cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual de argamassa;	m ²	6,28	53,88	R\$ 338,37	3,38%
18.4	Laje de concreto armado 1:3,4 (cimento, areia e lítio) com ferros CA 80 de 4,8mm	m ²	0,05	1.348,81	R\$ 67,44	0,68%
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid.	2,00	31,02	R\$ 62,04	0,62%
53527	Retalho compactado manualmente;	m ²	0,07	41,14	R\$ 2,88	0,03%
73003/003	Lotto Filtros e fornecimento e encherimento com brita número 4	m ³	0,23	143,13	R\$ 32,92	0,33%
Total do Item Sumidouro						
19	URTO DOMÉSTICO COMUM DE BARRIL ABERTO					
P.34	Distribuição de um litro comum de barro assado a vaporizado de três veias e 01 formata pronta para filtro	unid.	1,00	71,00	R\$ 171,00	1,71%
Total do Item Urto Doméstico comum de Barro Assado						
20	PIRA DE COZINHA					
20.1	Alvenaria em bloco cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m ²	3,32	53,88	R\$ 178,88	1,79%
74198/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa;	m ²	3,32	21,23	R\$ 70,48	0,71%
97536	Esmoço, para recobrimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,5 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução do talco;	m ²	3,32	17,98	R\$ 59,60	0,60%
75451	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual de argamassa;	m ²	3,32	12,24	R\$ 40,54	0,41%
1748	Pia de concreto um apoio-inox 130x0,60cm com 1 cuba pra água	uni.	1,00	134,38	R\$ 134,38	1,35%
11822	Torreia Plástica 1/2" rosca	uni.	1,00	4,53	R\$ 4,53	0,05%

MODALIDADE

PA _____

FLS _____

ASSINATURA





ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.		PESO (KG)
				UNIT	FORMA	
75571	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00	20,17	R\$ 40,34	0,40%
20,3	Silco flexível p/ uso e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00	11,19	R\$ 11,19	0,11%
75589	Joelho PVC 90° Envolto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00	11,37	R\$ 22,74	0,23%
20,10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Où águas pluviais preto. DN 40mm	m	12,00	8,60	R\$ 103,20	1,03%
20,11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NSR-5643)	m	6,00	7,05	R\$ 42,30	0,42%
20,12	Luxo PVC soldável/vinílico p/ água fria preto 20mm x 1/2"	uni	1,00	1,09	R\$ 1,09	0,01%
20,13	Válvula em plástico branco 1 1/4 x 1 1/2" c/ saída fio 40mm p/ banheiro	uni	1,00	5,48	R\$ 5,48	0,05%
87289	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas ápis gris ou semi-gris de dimensões 25x25cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,80m	m²	0,56	33,44	R\$ 18,73	0,19%
				Total do Item Piso de Cozinha	R\$ 10,73	7,35%
21 - TÁXIAS DE LAVAR ROUPAS						
21,1	Tanque monobloco de granito ou marmore. Modelo Popular com 1 estroçador e 1 cuba para água	Uni	1,00	251,36	R\$ 251,36	2,52%
21,2	Ajusteira em argamassa fundido 10x20x20cm, 12 vez, assentado em argamassa, esp. 1,4	m²	3,32	53,88	R\$ 178,88	1,79%
741068001	Chapisco rústico traço 1,3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m²	3,32	21,23	R\$ 70,48	0,71%
32536	Esmalte para mobiliário de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente, em lajes internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talcos	m²	3,32	17,98	R\$ 59,59	0,60%
75481	Piso de argamassa traço 1:2 (cimento e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual de argamassa	m²	3,32	12,24	R\$ 40,64	0,41%
68487	Aplicação Manual de pintura com Tinta Latex PVA em paredes, duas demãos	m²	3,32	7,44	R\$ 24,70	0,25%
11822	Tomatô Plástico 477 pipa	uni	1,00	4,53	R\$ 4,53	0,05%
75571	Joelho PVC Soldável 90° agua fria - fornecimento e instalação	uni	2,00	20,17	R\$ 40,34	0,40%
21,9	Silco flexível p/ uso e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00	11,19	R\$ 11,19	0,11%
75589	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00	11,37	R\$ 22,74	0,23%
20,11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Où águas pluviais preto. DN 40mm	m	6,00	8,60	R\$ 51,60	0,52%
21,12	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NSR-5643)	m	6,00	7,05	R\$ 42,30	0,42%
20,13	Luxo PVC soldável/vinílico p/ água fria preto 20mm x 1/2"	uni	1,00	1,09	R\$ 1,09	0,01%
21,14	Válvula em plástico branco 1 1/4 x 1 1/2" c/ saída fio 40mm p/ banheiro	uni	1,00	5,48	R\$ 5,48	0,05%
87289	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas ápis gris ou semi-gris de dimensões 25x25cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,80m	m²	0,56	33,44	R\$ 18,73	0,19%
				Total do Item Tanque de Lavar Roupas	R\$ 10,73	7,35%
22 - CANTO D'ARRONDA						
74051002	Canto de Greda simples em concreto pre-moldado DN = 40mm com tampa fornecimento e instalação	Uni	1,00	173,00	R\$ 173,00	1,73%
				Total do Item Tanque de Lavar Roupas	R\$ 10,73	7,35%
Total Geral Fase 2A						
				Total Geral da Fase 2A	R\$ 1.399,46	100,00%
				Total Geral da Fase 2B	R\$ 1.399,46	25,00%
				Total Geral do Módulo com PVA	R\$ 5.598,00	125,00%
Quantidade de Móveis:	=	uni	40,00	R\$ 483,00	R\$ 193.200,00	99,67%
Preço de identificação da Cota:	=	uni	1,00	R\$ 1.677,00	R\$ 1.677,00	0,33%
Total Geral do Projeto					R\$ 501.000,00	100,00%


Ottávio Andrade Modizi
Engenheiro Civil
CREA - MA 1115488800

MODALIDADE
T-8-01-18019
P.A. 065018019
FLS

ASSINATURA



OBSTACULOS:
O projeto deve atender ao traçado das especificações técnicas, devendo ter o cimento no sentido da ex. sinalizada. No recebimento, deverá ser feito por parte da fiscalização o teste da cimentação.


reservatório de polietileno ou fibra de vidro de 310 litros

OBSTACULOS:
tubo da coluna de ventilação deverá ultrapassar em 0,30 cm a ponta da ultra passagem da telha

tubo da coluna de ventilação:
Ø 40 mm embutida na alvenaria

apoio de reservatório
(extremidade de tubo com
laje de apoio de concreto)

tubo da coluna de ventilação
Ø 40 mm embutida na alvenaria



PREFEITEIRA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

PROJETO DE DE: IMPLANTAÇÃO

(v. sanit., lavatório, chuveiro, t. séptico, sumidouro res. elevado, T.de lava roupas, pia de cozinha e filtro escoamento)
projetante

descrição: PROJETO ARQUITETÔNICO
P. BAIXA, CORTE, FACHADA E COBERTURA

prancha:

01/07

projeto:

versão:

versão:

data: DEZEMBRO / 2017

MODALIDADE

I.P.017/2019


PA 26501/2019

FLS 022

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

01 - A distância mínima entre o abrigo e o tanque septic é de 1,5m, entre o tanque septic e o sumidouro é de 1,5m e a saída de locação do tanque septic e do sumidouro, só poderá ser alterado se houver problemas de declividade do terreno e/ou insuficiência de areia para manter o leito.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA****PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE:
MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR TIPO 2**

discriminação

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

(v. sanit., lavatório, chuveiro, t. séptico, sumidouro res. elevado, T. de lavar
cozinha, pia de cozinha e filtro cerâmico)

[Signature]
Silvana Mendes
Engenheira Civil
CREA - MA 1115825600

02/07

projeto:

Res. N° 00000

DEZEMBRO / 2017

escala: 1:25

desenho:

data:

1.8.0171.0079
P.A. 25501/2019
FLS 028

ASSINATURA

ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO

reg. de gaveta de alimentação = 1.80m.

reg. de pressão do chuveiro = 1.00m.

chuveiro = 2.10m.

caixa de descarga = 1.80m.

lavatório = 0.65m.

t.b. - torneira de boca

r.g. - registro de gaveta

reservatório de
polietileno ou
fibra de vidro
310 litros


descarga
(ampaça)
Ø 20mm

extavasor (adao)

Ø 20mm

TG

MODALIDADE
 T-P-017/2019
 DATA 25/01/2019
 FLS.
 ASSINATURA




CORTE - AB


projeto:		discussão:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA		TANQUE SÉPTICO	
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE: MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR TIPO 2		Planta Baixa e Corte	
[v. sanit., lavatório, chuveiro, t. séptico, sumidouro res. elevado, T. de lavar roupas, gabinete de cozinha e filtro cerâmico]			
projeto:	resp. técnico:	pranchart:	04/07
escala:	desenho:	data:	DEZEMBRO / 2017
1:25			

MODALIDADE
T.P. 0171/2019
PA 25501/2019
FLS 010

ASSINATURA



SUMIDOURO DE ALVENARIA



encadado:


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE: MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR TIPO 2		SUMIDOURO DE ALVENARIA Planta Baixa e Corte
fz. sanit., lavatório, chuveiro, t. séptico, sumidouro res. elevado, T.de lavar (cisterna, tanque de corrimão e filtro cerâmico)		
projeto	assinatura	05/07
versão	assinatura	DEZEMBRO / 2017
versão	assinatura	


T-P-0171/2019
PA 25501/2019
FLS 081

ASSINATURA

SUMIDOURO: DETALHE DA FERRAGEM




FORMA DA TAMPA



#ARMAÇÃO DA TAMPA


TANQUE SEPTICO: DETALHE DA FERRAGEM




PEFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-MA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE: MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR TIPO 2		FERRAGEM DO TANQUE SEPTICO DO SUMIDOURO	
(v. sanit., lavatório, chuveiro, t. septic, sumidouro res. elevado, t. de lava)			
projeto: [Signature]		assinatura:	data: 06/07
escala: 1:25	versão:	data: DEZEMBRO DE 2017	

MODALIDADE	
TP	017/0079
PA	050/0079
FLG	0002
ASSINATURA	



INSTALAÇÃO ELÉTRICA



Lançamento flexível DN 1,5mm²
fase acima e retorno

1x60w ponto de luz pendente sob a cobertura
de uma lâmpada incand. de 60 w

interruptor tipo painel


versão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM/MA


TIPO	DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR TIPO 2 (v. sanit., lavatório, chuveiro, t. séptico, sumidouro res. elevado, T. de lavar roupas, pia de cozinha e iluminação)		
projeto:	proj. M. M. M.	07/07
assinatura:	Assinatura	
data:	dezembro	DEZEMBRO / 2017

100


MODALIDADE	
PA	100
FLS	100
ASSINATURA	




TAMPA



PLANTA



CORTE AA




CORTE BB

Givaldo Andrade Marciel
Engenheiro Civil
CREA - MA 1115000003

TÍTULO		DATA	ESCALA	ANEXOS
CAIXA DE PASSAGEM - DETALHES		DEZ/2018	1:25	
PROJETO		PRANCHAS 01/01		
MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES				
LOCALIDADE				
PM. DE PINDARÉ-MIRIM-MA		INSTR.	REVISÃO	VISÃO

MODALIDADE	
PA	10.07.2019
FLS	084
ASSINATURA	



CAIXA DE PASSAGEM



Paulo Henrique Mendes
Engenheiro Civil
CREA - MA 1115000002

TÍTULO	DATA	ESCALA	ARQUITETO
TANQUE DE LAVAR ROUPA - VISTA TOPO			
PROJETO	02/2017	1:25	
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
LOCALIDADE	AUTORIZ.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA			
FUNASA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	REC. NACIONAL DE SAÚDE	VETADO


MODALIDADE	
PA	ISSOIRIO
FLS	085
ASSINATURA	



GRUPO INGENIEROS MEXICANOS
Expediente CNE
CREA - MA-1113000000

TÍTULO	DATA	ESCALA	ARQUIVO
TANQUE DE LAVAR ROUPA - VISTA NORTE			
PROJETO	DEZ/2007	1:25	
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMÉSTICAS	PRANCHAS 02/03		
LOCALIZAÇÃO	AUTÓGRAFO		
PREFEITURA M. DE PINDARÉ-MIRIM-MA			
FUNASA	Nome:	CNPJ:	DATA:
MINISTÉRIO DA SAÚDE FONDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE			

MODALIDADE	
PA	1350/2019
FLS	030
ASSINATURA	



D. José
José Antônio de Magalhães
Engenheiro Civil
CREA - MA 11156000000

TÍTULO TANQUE DE LAVAR ROUPA - ISOMÉTRICO 30	DATA 12/2017	MESCALA 1:25	ARMARUJO
PRANCHAS 03/03			
PROJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	ALFAROBRA		
LOCALIDADE PREFEITURA M. DE PINDARÉ-MIRIM-MA	REVISÃO		
FUNASA		DISPONIV.	VISÃO
MINISTÉRIO DA SAÚDE FEDERAÇÃO FACHINAL DE SAÚDE			

MODALIDADE	
PA	1000/2019
FLS	639
ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA.

ANEXO IV

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme consta no Cartão do CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

2 - CNPJ	3 - Exercício	4 - UF	5 - Nº do Processo de Convênio
06.189.344/0001-77	2017	MA	
6 - DDD	7 - Fone	8 - Fax	9 - E-mail
(98)	98732-3436		
10 - Nome do Banco Conveniado		11 - Nº do Banco Conveniado	
BANCO DO BRASIL		002	
12 - Agência/Conta		13 - Praça de Pagamento	14 - UF
AG. 2449-X - CC.		PINDARÉ	MA
15 - Recurso Orçamentário		16 - Emenda Nº	
1. Programa ()			
2. Emenda ()			
17 - Programa			

MODALIDADE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SOLUÇÃO ESTÁTICA) IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

18 - Descrição do Objeto

IMPLEMENTAÇÃO DE 40 MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM/MA, COMPOSTO POR: CONJUNTO SANITÁRIO, CAIXA D'ÁGUA DE 310 Lts, CAIXA DE INSPEÇÃO, TANQUE SÉPTICO, PIA DE COZINHA, CAIXA DE GORDURA, TANQUE DE LAVAR Roupas, FILTROS DOMÉSTICOS E SUMIDOUROS.

19 - Justificativa da Proposição

NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, PRINCIPALMENTE NA LOCALIDADE ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS **40 MELHORIAS SANITÁRIAS**, NA MAIORIA DAS RESIDÊNCIAS NÃO EXISTE SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO E OS DEJETOS HUMANOS SÃO EXPOSTOS NO SOLO CONTAMINADO-OS E QUANDO DAS CHUVAS SÃO CARREADOS PARA O LEITO DOS MANANCIOS SUPERFICIAIS OU ATÉ MESMO PARA OS POÇOS SEM PROTEÇÃO SANITÁRIA, DOS QUAIS A POPULAÇÃO UTILIZAM PARA O CONSUMO DIÁRIO. ESTE HABITO TEM GERADO UMA SÉRIE DE DOENÇAS ENTERÍCAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA COMO DIARRÉIAS INFECIOSAS, QUE ATINGEM PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS. POR ESTE MOTIVO, PROPÕE-SE IMPLANTAR NAS UNIDADES RESIDENCIAIS, EM QUE AINDA NÃO EXISTE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO **40 (QUARENTA) MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES**.

20 - Objetivos

É OBJETIVO DESTE PROJETO EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DOS MANANCIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DAR UM DESTINO ADEQUADO DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS DE FORMA A CONTROLAR E PREVENIR DOENÇAS A ELES RELACIONADAS. ALÉM, OBVIAMENTE, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS FAMÍLIAS PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO E SAÚDE À POPULAÇÃO, EVITANDO O CONTATO DE VETORES COM AS FEZES; PROMOVER NOVOS HABITOS HIGIÉNICOS E CONFORTO, AUMENTO DA VIDA MÉDIA DO HOMEM; REDUZIR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE DOENÇAS EVITÁVEIS E REDUÇÃO DO CUSTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PELA PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DOS MANANCIOS.

VALIDADE
PA 255012019
FLS 03K
ASSINATURA

21 - METAS

A IMPLANTAÇÃO DESSAS MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA. PRETENDE-SE BENEFICIAR DIRETAMENTE 48 (QUARENTA) DOMÍCILIOS COM A IMPLANTAÇÃO DESSAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZIR A MÉDIO E LONGO PRAZO O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DE DOENÇAS QUE SÃO CAUSADAS PELA FALTA DE UM DESTINO ADEQUADO DOS DESEJOS HUMANOS.


22 - Acompanhamento

O ACOMPANHAMENTO SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SOB SUPERVISÃO PERIÓDICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA FUNASA-MA.

23 - População do Município, segundo o último censo do IBGE.

População 32.348 hab. IBGE/2010

24 - Autenticação

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
30/06/2017	HENRIQUE SALGADO Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA.

ANEXO V

I - Identificação do Proponente

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme constado no Cadastro do CNPJ	2 - N° do Processo de Convênio
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA.	2 - A550 SANEAMENTO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

II - Cronograma de Execução

4 - Mês	5 - Etapa/Fase	6 - Especificação	7 - Indicador Físico	8 - Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	9 - Início	10 - Término
1.0		IMPLEMENTAÇÃO DE 40 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES COMPOSTO POR: CONJUNTO SANITÁRIO, RESERVATÓRIO DE 310 Lts, LAVATORIO, TANQUE SÉPTICO, VASO SANITÁRIO, SUMIDOURO E FILTRO DOMÉSTICO	UNIDADE	01	DEZ/2018
	1.1	BLAÇA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.2	CONJUNTO SANITÁRIO	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.3	FOSSA SÉPTICA	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.4	SUMIDOURO	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.5	PIA DE COZINHA	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.6	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.7	CAIXA DE GORDURA DE PVC	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.8	RESERVATÓRIO DE 310 LITROS	UNIDADE	40	DEZ/2018
	1.9	FILTRO CERÂMICO	UNIDADE	40	DEZ/2018

III - Plano de aplicação

9 - Natureza de Despesa	10 - Especificação	11 - Concedente	12 - Proponente	13 - Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1.000)
Corrente				
Consumidor Final				
Materiais de Consumo				
Passagens				
Serviços de Terceiros – Passos, etc...				
MANUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA POR MEIO DE CCN, ANEXOS				

1 - P. 01/11/2019	2 - N° da Nota Fiscal
PA 15501/2019	3 - N° do Processo de Convênio
FLS 39	4 - N° do Documento de Execução
	5 - Assinatura

	Serviços de Terceiros - Pessoa Júrica
	Revolução Industrial (Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica)
	Subtotais da Categoria Econômica
Capital	
Construção Nova	500.000,00
Condução	1.000,00
Ampliação	
Equipamento e Material Permanente	
Subtotal dessa Categoria Econômica	
14 - TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concessão e ao proponente	500.000,00
	1.000,00
	501.000,00

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

Nome do Dirigente ou do Representante Legal


HENRIQUE SARCADO
 Prefeito Municipal

IV - Autenticação

Data

30/06/2017

6/06/2019	HABILIDADE
PA	595012012
FLS	010
ASSINATURA	
2	



ANEXO VI

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme consta no Cartão do CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA.

2- Ação

SANEAMENTO - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

T.P. 017/2019	MODALIDADE
PA 0530/2019	
FLS 041	
001	
3- Nº do Processo da Convênio	
Assinatura	

CONCEDENTE (Em R\$)	4- Ano	5- Meta	6 – Mês					
			Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017
PROONENTE (Em R\$)	2017	1.0			250.000,00			
	A		Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	abril/2018	Mai/2018	Junho/2018
	2018		250.000,00					
7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00)							500.000,00	
CONCEDENTE (Em R\$)	8- Ano	9- Meta	10 – Mês					
			Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017
	2017	1.0			500,00			500,00
	A		Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	abril/2018	Mai/2018	Junho/2018
11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R\$ 1,00)							1.000,00	
12- Total Geral dos Recursos (Em R\$ 1,00)							501.000,00	

13 - Identificação do Proponente

Data
30/06/2017

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

HENRIQUE SALGADO
Prefeito Municipal

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

14 - Aprovação da Concedente

Nome da Concedente

Paulo Henrique

Assinatura do Dirigente da Concedente

18012019	AQUAIS
PA 35507000	
FLS 091	
ASSINATURA	



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIMMA
CONJUNTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE: VAGO SANITÁRIO,
OBRA: LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO,
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E
CALCADA.

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
A-1	Administração central	0,00%
		Total grupo A
		0,00%
GRUPO B	SEGURO	
B-1	Seguro	0,50%
		Total grupo B
		0,50%
GRUPO C	RISCO	
C-1	Risco	0,50%
		Total grupo C
		0,50%
GRUPO D	GARANTIA	
D-1	Garantia	0,00%
		Total grupo D
		0,00%
GRUPO E	DESPESAS FINANCEIRAS	
E-1	Despesas Financeiras	2,50%
		Total grupo E
		2,50%
GRUPO F	INPOSTOS	
F-1	Impostos (PIS=0,65%, CONFINS=3,00% E ISS=3,00%)	6,65%
		Total grupo F
		6,65%
GRUPO G	LUCRO	
G-1	Lucro	3,20%
		Total grupo G
		3,20%
	TOTAL DOS GRUPOS - TG	13,35%
GRUPO H	CPRB - Contrib Previd sobre a Rec Bruta	
H-1	CPRB	2,00%
		Total grupo H = (CPRB+TG)(1-CPRB)-TG
		2,00%
TOTAL DO BDI		25,90%

Chico Andrade Maciel
 Engenheiro Civil
 CREA - MA 1115035600

T-P-01312019

PA 26/001-2019

FLS 043

ASSINATURA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM/MA.

CONJUNTO SANITÁRIO CONSTITUIDO DE: VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO,
 OBRA : CHUVEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310
 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E CALÇADA.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
GRUPO		
A1	Previdência social - INSS	0,00%
A2	Fundo de garantia por tempo de serviço	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inca)	0,20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) Risco grave	3,00%
A9	SECONCI	0,00%
A11	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS FÁCIL	16,80%
B1	Reposo semanal e feriados	17,91%
B2	Feriados	3,96%
B3	Auxílio-enfermidade	0,91%
B4	13º salário	10,87%
B5	Licença-paternidade	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,72%
B7	Dias de chuvas	1,62%
B8	Auxílio Acidente ao Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozada	9,29%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B11	TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE	15,51%
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%
C3	Férias Indenizadas	4,81%
C4	Depósito de Rescisão sem Justa Causa	5,21%
C5	Indenização Adicional	0,52%
C6	TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS	16,62%
C7	INCIDÊNCIAS DE A	8,19%
D1	Reincidente de A sobre B	7,65%
D2	Reincidente de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	
	Reincidente do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%
D3	TOTAL DAS TAXAS DE RE INCIDENTES	8,19%
	ENCARGO SOCIAL - DESONERADO	87,49%

Gláucio Andrade Maier
Engenharia Civil
CREA - MA 111560000